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※該当工事には適用欄に○印を附す。

６ 消火設備

３

７

新設 改修

別途工事

・工事区分表による。

　　その指示に従い施工する。

適用項目・・・

ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、

ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

計

名　　　　称

　

一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、

他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。

延面積（㎡） 棟数 備　　考No 構　造 階　数

備工事

仕様書

機械設

２．項目は、○印の付いたものを適用する。

１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕

２

3・5・7 １

区　　分

着工前

分類・規格

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ 状況によりつなぎ写真

部数(ネガ1枚に付)撮影枚数 備　　　　考

定期提出

工事中

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

２

6・10・20

月末報告用ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

１

3・5・7

必要に応じｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

完成時

完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。

完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本

(縮小版A4,A1サイズ)２部を提出するものとする。

なお、標仕1.7.2(1)図面の種類に本特記仕様書を加えたものとする。

保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および

電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に

による。

原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。

関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。

ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とする。

写真撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック」に準ずる。

暖房設備

排煙設備

冷房設備

換気設備

空気調和設備

※１ 施工基準

※２ 監理指針

※３ 施工監理ﾁｪ

ｯｸﾘｽﾄ

４ 完成図

５ 保全に関す

６ 工事写真

７ 現場代理人

る資料

　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。

イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面の計　 葉及び標準仕様書

○○

○ ○

　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の令和4年版機械設備工事編（以下､「標仕」という）

 契約締結日の翌日から令和6年3月18日まで

○

○

○

○

○

13 冷蔵・冷凍設備

○

○

○

○

○

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（最新版）に準ずる

長浜市 大戌亥町313番地

本工事は、市立長浜病院栄養科内厨房及びトイレ等の改修に伴う機械設備の改修を行う。

施工に際し、施工手引き書である機械設備工事施工監理チェックリストにしたう。

い。なお、現場施工に着手する日については､請負契約の締結後､監督職員との打合せ

合は､監督職員の承諾を受ける｡

ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場

各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す

　　　　　　　　　・冷凍・空気調和機施工：１級　　　　　・建築板金施工

適用工事種別　　　・配管施工：１級　　　　　　　　　　　・熱絶縁施工：１級

　術者等の工事現場への専任を要しない。

　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期完了後の監理技

　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

　・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は

　　術者の工事現場への専任は要しない。

①　技術者の専任を要しない期間

②　滋賀県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を

　完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

　の専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該

　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。

　　との打合せにおいて定める。

　　の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員

　①現場代理人の常駐を要しない期間

　　　の工事現場への常駐は要しない。

　　行われていない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が

　　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は

　　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しな
　

現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。

受注者は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること。

　　・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人

　・請負契約の締結翌日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技

を提出して承諾を受けること。

工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。

その機能を低下せしめてはならない。

施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開

口部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする｡

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を

提出すること。なお、責任施工のものは､請負契約者､施工下請業者､材料製造所連名書とする。

受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書

る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等を

①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係

実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出のこと。

※10 下請業者機

※11 検査合格書

※13 既存設備関

※14 公害対策

材等の選定

等

係

８ 技術管理

９ 技能士

12 建築工事と

15 産業廃棄物

の取合い

の処理

速やかに報告のこと。

②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱

を遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成し

場合は、監督職員と協議するものとする。

　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を

実施する週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、

「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。

　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、

４週８休に満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を

減額変更する。週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を

減額変更する。

ストシステムにより的確に実施すること。

③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ

滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　

に関する通報制度」の徹底について）

1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して

不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の

妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で

速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

十分に指導を行うものとする。

また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた

労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　

機械設備工事　）の受注者を指名する。

　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会

社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。

タ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。

　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）

(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品

(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料

(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品

　要領に準ずる。

ヘ　建物内埋設配管は全てスラブより吊るものとし、その要領は標準仕様書の屋内配管の支持

密にすること。

図ること。また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を

シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共

に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

その旨報告する。

場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員に

を提出し徹底を図ること。

工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。

イ　液化石油ガス設備工事を施工するものは、特定液化石油ガス設備工事事業者であること。

ロ　液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は、液化石油ガス設備士であること。

ハ　液化石油ガスの各種検査は、供給者または保安機関の検査を受け合格すること(記録紙お

　よび検査写真を提出すること)。

ニ　給水配管の接合剤は、上水道用の接合剤とする(継手指定品を除く)。

ホ　地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。また、コンクリート貫通箇所はプラスチックテープ

　を巻きモルタル埋めする。

ト　暖房給湯設備における試運転用油量は、オイルストレージタンクの1/3以上とする。

チ　空気調和設備における仕切弁については、100Ａ以上はバタフライ弁(JIS10K)とする。

ヌ　機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に全て準ずる。

ル　機器の据付、配管支持については、『建築設備耐震設計施工指針』を参考とする。

ヲ　風量調整ダンパー、防排煙ダンパー類は、全て工場製作品とし、(財)日本建築センターの

　防災認定マークを貼付されたものとする。

　取付ける。

ワ　配管には空気だまりの無いように施工し、図示以外で施工必要箇所には自動空気抜き弁を

　の上、安全に処理する。

　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また撤去工事は特に既設配管の行先を確認

ヨ　当該工事において、既設配管、既設埋設配管があった場合は監督職員の指示により、迂回

カ　保温工事については、極力滋賀県保温保冷事業協同組合員等県内業者とする。

(1)受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。

(3)受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う

　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫

的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する

と判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または

資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。

受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を

受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ

受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現

受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書

等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主

冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを

全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した

材料、工法を用いないこと。

リ　コンクリート製排水桝、汚水桝、浄化槽と硬質塩化ビニル管の接続部は砂付き加工の

　工場製品を使用し、漏水防止を図る。

(2)竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。

　こと。

ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、

(一財)日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書

(工事実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。

規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない

　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。

ずること。また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。

ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講

工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す

備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、

引渡を要するもの:

※29 施工上の留

※19 安全対策

※23 シンナー等

※24 フロンの回

の保管管理

収等

意事項等

の付与)

(法定外の労災保険

及び事故の補償

16 発生材の処理

17-1 保険の付与

17-2 保 険 等

18 監督職員事

20 統括安全衛生

21 創意工夫等

22 別途工事と

25 工事実績情報

26 工事関係車

27 過積載の防

28 技術検査

30 暴力団員等

32 週休2日取組

促進型工事

(受注者希望方式)

務所

管理義務者

実施状況

の連絡協議

の作成・登録

両の電波法

遵守

止措置

による不当

介入の排除

31 環境配慮指針

害防止対策要綱

33 建設工事公衆災 建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策

要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共

建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。

　拡大防止対策を記載するものとする。

　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染

　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する

　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は

　受注者の負担により作成するものとする。

34 施工計画書

　という。)の配置を行う場合は以下の(1)～(8)の要件を全て満たさなければならない。

(1)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下､｢監理技術者補佐｣という｡)を専任

　で配置すること。

(2)監理技術者補佐は､一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者で

　あること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める

　技術検定種目と同じであること。

　 第3項ただし書の

　 規定の運用を受 

　 ける監理技術者 

　 の配置

35 建設業法第26条 １．本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」

　は適切にＣＯＲＩＮＳへの登録を行うこと。

(3)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(4)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。

（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る

　工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外

(5)特例監理技術者が兼務できる工事は同一土木事務所管内（土木事務所、支所）の工事でなければならない。

(6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回および主要な工程の立会等の職務を適正に

　遂行しなければならない。

(7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

(8)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項(1)～(8)の事項について確認でき

　る書類を下記により提出すること。

(1)監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など）

(2)(1)の提出書類と同じ

(3)監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(3カ月以上の雇用関係を証明できる健康保険

　被保険者証の写しなど)

(4)特例監理技術者が兼務する工事のＣＯＲＩＮＳの写し等

(5)(4)の提出書類と同じ

(6)業務分担、連絡体制等を記載した書類（施工計画書など）

(7)(6)の提出書類と同じ

(8)(6)の提出書類と同じ

３．本工事において、特例監理技術者および監理技術者補佐の配置を行う場合または配置を要さなくなった場合

　の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

・大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき

・石綿の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程に規定する建築物石綿含有建材調査者等、一定の

・事前調査結果は書面で発注者に説明すること。

・事前調査結果を作業場に備え付け、事前調査結果および作業内容等を掲示すること。

事前調査を実施したときは、その結果を工事開始日までに石綿事前調査報告システムにより労働基準監督署

建築物石綿含有建材調査者等有資格者によるものとすること。

知見を有する者が実施するよう努めること。なお、令和5年10月1日以降に解体・改修工事に着手する場合は、

実施すること。

・工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修工事等の

　 の事前調査

36 石綿含有建材

要、不要

貸与、本工事

負担金等

工事範囲及び説明

ガス計量器

その他 衛生器具・手すりの取り付けにあたっては、メーカーが指定する補強を行うこと。

工事範囲及び説明

器具リストによる。衛生器具

水圧試験を行い漏水のないようにする。水圧試験

継手、弁等

保温工事

ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆型)、管端防食型弁、

ライニング弁を使用する。

施工は標準図による。

排水方式

配管材料

単独式、合流式、屋内分流屋外合流式

工事範囲及び説明

屋外配管：硬質塩化ビニル管  VP ･ VU、卵形管 EGP

保温工事

曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し、排水の流通を良くする。その他

施工は標準図による。

屋内配管：硬質塩化ビニル管 VP、排水用鉛管 LP

硬質塩化ビニルリサイクル三層管 RF-VP

　　　　  排水用鋳鉄管 CIP、硬質塩化ビニルリサイクル管 RF-VP

下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管RS-VU（埋設部）

　　　　　排水用ビニルライニング鋼管 DVLP、耐火二層管

水質試験 飲適試験(１１項目+残留塩素)を行う(　　箇所)。

SUS

屋内配管

工事範囲及び説明

　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　

配管材料

給水方式

屋内埋設配管：ビニルライニング鋼管 VD

直圧式、加圧式、重力式

屋外配管

：ビニルライニング鋼管 VA

工事範囲及び説明

屋外配管：硬質塩化ビニル管 HIVP･VP、ビニルライニング鋼管 VD

受水タンク

要、不要

　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD

口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ

口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ

給水ポンプ

揚水ポンプ

保温工事

配管材料

（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（1.0・1.5・2.0）G

（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（0.6・1.0・1.5）G

施工は標準図による。

高置タンク

貸与、本工事量水器

負担金等

屋内配管：水道用耐震型高性能ポリエチレン管（電気融着）

：硬質塩化ビニル管 HIVP、ビニルライニング鋼管 VA

給水管改修に伴うガス設備の改修を行う。

1

その他

ガスの種別 都市ガス(13A)、プロパンガス

埋設で合成樹脂被覆鋼管の接続は、合成樹脂被覆メカ継手、サービスコックは合成

試験 気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行う。

樹脂被覆ボールバルブとする。

屋外配管配管材料

屋内埋設配管：ポリエチレン被覆鋼管、ビニル被覆鋼管

：配管用炭素鋼鋼管 (白)、フレキ管（SUS）屋内配管

ポリエチレン管（埋設部）

消火栓箱

口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ

消火充水槽

消火水槽

消火栓箱参考図による。

消火ポンプ

（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、（専用・受水槽兼用）

配管材料 屋外配管

（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3

：ビニル被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ ・配管用炭素鋼鋼管（白）

屋内配管　　：配管用炭素鋼鋼管（白）

屋外露出配管は、保温すること。

工事範囲及び説明

熱源

給湯ボイラ 鋳鉄製セクショナルボイラ、鋼製ボイラ、ガス炊きボイラ

保温工事

配管材料

Ａ重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス(13A)、電気

脱酸銅管Ｍ、ステンレス鋼管、耐熱ビニルライニング鋼管

施工は標準図による。

電気温水器、給湯器

保温付き被覆銅管（保温厚14mm以上）、ポリブテン管

：配管用炭素鋼鋼管 (白)（露出部）､ポリエチレン被覆鋼管（埋設部）､

ダクト

送風機

機器リストによる。

施工

機器

保温

換気扇、全熱交換器

空調換気扇の外気側給排気ダクトは、保温すること。

送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。

工事範囲及び説明

中央監視盤を設け、システムの集中運転監視を行なう。中央監視

排水配管：硬質塩化ビニル管 VP

冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA

冷温水管：水道用亜鉛めっき鋼管、耐熱性ビニルライニング鋼管

冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、断熱材被覆銅管

配管材料

：SUS304溶接鋼管、圧力配管用炭素鋼鋼管 (黒)油配管

施工は標準図による。保温保冷

自動制御 本工事では次の制御を行なう。

パッケージ型空調機 床置型、天井吊型、天井埋込型、天井カセット型、壁掛型

直だき吸収式冷温水発生機(単効用・二重効用)、

水冷チリングユニット、空冷式ヒートポンプチラーユニット

冷温熱源機

鋳鉄製ボイラー、鋼製ボイラー

空気調和機 立型ユニット型空調機、横型ユニット型空調機

( ターボ・スクリュー・遠心・吸収 )冷凍機

放熱器 ファンコイルユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ベースボードヒータ

10

11

12

排煙方式

排煙機

Ｂ方式＝煙感知器 → 中継器

　　　　手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機

Ａ方式＝手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機

　　　　　　　　　　　↓

工事範囲及び説明

工事範囲及び説明

13 　方　　式

　○ 都市ガス

　○ 中央方式

○ プロパンガス ● 電気 ○ 灯油 ○ Ａ重油

● 個別方式 　○ 中央・個別方式

　熱    源

　熱源機器 　● 冷蔵･冷凍クーリングユニット(● 空冷式･○ 水冷式)

　空気調和機   ●屋内設置型 ○屋外設置型

　放熱器   ●天吊り型・○天置型

　冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA

　　　　　　　　
  工事範囲及び説明

　配管材料

　冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、●断熱材被覆銅管

　排水配管：●硬質塩化ビニル管 VP

　　　　　　 ポリ粉体ライニング鋼管 PD

栄養科の一部給水設備を改修する。

栄養科の一部排水設備を改修する。

栄養科便所改修に伴う衛生器具設備の改修を行う。

工事範囲及び説明 栄養科改修に伴う、一部スプリンクラー設備の撤去新設を行う。

栄養科改修に伴う、天井扇の撤去新設を行う。

栄養科厨房内冷房機器の撤去新設を行う。

　栄養科改修に伴い冷凍・冷蔵庫機器の撤去新設を行う。

　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築

課所定の様式により承諾を得て使用のこと。

適用

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

製造業者機材名

配　　　管　　　類

弁類

タンク

ポンプ

量水器

防振継手

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(SUS)

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(ｺﾞﾑ)

排水金物類

マンホール類

グリストラップ

衛生陶器類

消火栓箱

ボイラ

瞬間湯沸器

給湯器

厨房機器

ガス集合装置

ガスコック類

浄化槽

送風機

換気扇

全熱交換器

排煙機

防火･防煙･排煙ダンパー

冷凍機

冷温水発生機

冷却塔

空調機

放熱器

ファンコイルユニット

吹出口・吸込口

製缶類

自動制御機器

LIXIL TOTO

倉敷化成 ゼンシン トーゼン産業 内外ゴム

市立長浜病院栄養科改修工事

項　目 特　　　記　　　事　　　項 項　目 特　　　記　　　事　　　項 種目 適用 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

項　目 特　　　記　　　事　　　項

 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書　

特　　　記　　　事　　　項項　　目適用種目

使用機材製造者指定・・・・・・・・・・・

受水槽

三菱 ダイキン工業 東芝

三菱 ダイキン工業 東芝 パナソニック

AutoCAD SHX Text
一　　　　　　　　　般　　　　　　　　　共　　　　　　　　　通　　　　　　　　　事　　　　　　　　　項

AutoCAD SHX Text
工　　　　　　　　　事　　　　　　　　　概　　　　　　　　　要

AutoCAD SHX Text
建　　物　　概　　要

AutoCAD SHX Text
一　　　　　　　　　般　　　　　　　　　共　　　　　　　　　通　　　　　　　　　事　　　　　　　　　項

AutoCAD SHX Text
一　　　　　　般　　　　　　　共　　　　　　　通　　　　　　　事　　　　　　　項

AutoCAD SHX Text
４衛生器具設備

AutoCAD SHX Text
３排水通気設備

AutoCAD SHX Text
２給水設備

AutoCAD SHX Text
１受水設備

AutoCAD SHX Text
６消火設備

AutoCAD SHX Text
７給湯設備

AutoCAD SHX Text
８換気設備

AutoCAD SHX Text
暖房設備

AutoCAD SHX Text
冷房設備

AutoCAD SHX Text
空気調和設備

AutoCAD SHX Text
９排煙設備

AutoCAD SHX Text
冷蔵・冷凍庫設備

AutoCAD SHX Text
５ガス設備
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稲川建築設計事務所 一級建築士登録　第85570　稲川洋一

〒526-0064　滋賀県長浜市殿町３-１　　TEL 0749-63-9095・FAX 63-5799

一級建築士事務所登録・ト-1025　　 工事名称

設計年月日 担当 稲川

図面名称 縮尺

Ａ-3Ａ-1
市立長浜病院　栄養科改修工事

Ｒ４/１１ 1/50 1/100

栄養科１階便所廻り(新設)平面図 １／５０

備　　　考

その他付属品一式

その他付属品一式1

1

1

数量

1

1

L210D・T205QFR C・TLDP2105J･TL4CFU

YM4560F

洋風便器

温水便座

紙巻器

洗面器

化粧鏡

品　番品　　名

CFS498BM#NW1

TCF5534AU#NW1

TY116

品　番 数量

1

1

1

男子トイレ新設衛生器具類

品　　名

洋風便器

温水便座

紙巻器

CFS498BM#NW1

TCF5534AU#NW1

TY116

備　　　考

その他付属品一式

その他付属品一式

女子トイレ新設衛生器具類

1

1

品　　名 品　番 備　　　考数量

L210D・T205QFR C・TLDP2105J･TL4CFU洗面器

横水栓 T28AUNH13

搬入口新設衛生器具類

１／５０栄養科１階搬入口付近(新設)平面図

下ごしらえコーナー撤去衛生器具類

品　　名

立水栓

品　番

T205

備　　　考数量

1

品　　名

横水栓

品　番

T131S13

備　　　考数量

1

搬入口撤去衛生器具類

１／５０栄養科１階搬入口付近(撤去)平面図

１／５０栄養科１階便所廻り(撤去)平面図

1

1

1

1 注

男子トイレ撤去衛生器具類

和風便器

紙巻器

C750C

品　　名 品　番 備　　　考

その他付属品一式1

数量

1

便器の撤去新設はリモデル工法とし、撤去後は配管に異物の侵入の無い様に処置する。

仕上げは建築工事とする。

女子トイレ撤去衛生器具類

品　　名 品　番 数量 備　　　考

和風便器

紙巻器

洗面器

掃除用流し

C750C

L221

SK22A

その他付属品一式

その他付属品一式

その他付属品一式

凡例 破線(既設配管)

実線(新設配管)

下ごしらえコーナー新設衛生器具類

品　　名 品　番 備　　　考数量

1自動水栓(手洗器用) TENA12B

※　水栓電源は最寄り既設コンセントを使用

手洗器水栓新設

既設コンクリート床斫り復旧

(仕上げ建築工事)

T5A 75A

COA75

既設給水管と接続

既設腰壁貫通補修(φ25-t200)
既設腰壁貫通補修(φ50-t200)

手洗器水栓撤去

シャワー水栓(付属品共)撤去

配管アジャスター

異径ブッシング 異径ブッシング

化粧キャップ止(20A)

化粧キャップ止(15A)

給排水設備平面図（改修前・後） Ｍ-02
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図面名称 縮尺

Ａ-3Ａ-1
市立長浜病院　栄養科改修工事

Ｒ４/１１
消防設備１階平面図（SP設備改修前）
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〒526-0064　滋賀県長浜市殿町３-１　　TEL 0749-63-9095・FAX 63-5799

一級建築士事務所登録・ト-1025　　 工事名称

設計年月日 担当 稲川

図面名称 縮尺

Ａ-3Ａ-1
市立長浜病院　栄養科改修工事

Ｒ４/１１
消防設備１階平面図（SP設備改修後）

1/100 1/200
Ｍ-04
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既設配管接続箇所
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凡例

実線(新設配管)

破線(既設配管)

閉鎖型スプリンクラーヘッド(集熱板付き)
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稲川建築設計事務所 一級建築士登録　第85570　稲川洋一

〒526-0064　滋賀県長浜市殿町３-１　　TEL 0749-63-9095・FAX 63-5799

一級建築士事務所登録・ト-1025　　 工事名称

設計年月日 担当 稲川

図面名称 縮尺

Ａ-3Ａ-1
市立長浜病院　栄養科改修工事

Ｒ４/１１
冷房・冷蔵冷凍機１階平面図（改修前）

1/100 1/200
Ｍ-05
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撤去

撤去

撤去

撤去

25A

φ9.52･φ15.88

室外機撤去
壁面架台残置

撤去
1

R

R

φ9.52･φ19.05

φ9.52･φ15.88

既設電源線取り外し

既設電源線取り外し(ドレンアップ共)

1
撤去

2
撤去

R
3
移設

C A

C A

室外機移設

付属品:コントローラー･リモコン FAN(外)110W(内)110W

3φ－200V

記　　 　　　　称 仕　　　　　　様

型　空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

　

電気容量

AC-1 　式： 3φ－200V

　式：

号      名 　数

1

台

厨房用　天吊り型

冷房能力：12.5Kw

冷媒管φ9.52･φ15.88

付属品:ワイヤドリモコン･ドレンアップ

1

CA-1 型　

冷却能力：

クーリングユニット

冷蔵 3.3Kw

冷媒管φ9.52･φ15.88

付属品:コントローラー･リモコン･壁面架台

洗浄コーナー

キャベジルーム

　　　　　備　　考

3φ－200V　式：型　クーリングユニット

付属品:コントローラー･リモコン･壁面架台

冷凍 冷却能力：2.45Kw

冷媒管φ9.52･φ19.05

天井吊り型

天井吊り型CA-2 1前室　冷凍庫

CON:2.45w

消費電力:(冷)5.40Kw

FAN(外)186W×2(内)130W

電力:(冷)1.27Kw

CON:1.1w

FAN(外)60W(内)30W

電力:(冷)1.27Kw

FAN(外)110W(内)60W

CON:2.2Kw

冷媒管及びドレン管再使用

天井内冷媒管残置

天井内冷媒管残置

撤去機器リスト

二次側配線撤去

二次側配線撤去

3φ－200V　式：型　クーリングユニット

冷媒管φ9.52･φ19.05

天井吊り型 1

CON:2.2Kw

（

　式：型　 1FC-8 ファンコイルユニット 洗浄コーナー

（暖房能力：

冷房能力：

天井隠ぺい型800タイプ

5.24Kw

9.5Kw

冷温水量：20L/min

1φ－100V

付属品:リモコン･二方弁

FAN 145W 機器付近バルブ(20A)二次側プラグ止め

天井内冷温水管残置

　式： 1F-1 天井換気扇 型　 低騒音タイプ

風　　量：570m /H3
1φ－100V 82w 生ゴミ庫

CA-3

冷蔵 冷却能力：2.2Kw

前室　冷蔵庫

電力:(冷)3.02Kw

凡例

破線(既設配管)

実線(撤去配管)

※移設機器及び撤去機器の冷媒ガスの放出の無い様に施工を行う事とする。

※再使用配管については異物の混入の無い様にすることする。



室外機移設
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屋上へ

φ19.05･φ9.52
既設冷媒管と接続

R

R

φ19.05･φ9.52

C A
3
移設

3φ－200V

記　　 　　　　称 仕　　　　　　様

型　空冷ヒートポンプ

パッケージエアコン

　

電気容量

AC-1 　式： 3φ－200V

　式：

号      名 　数

1

台

厨房用　天吊り型

冷房能力：12.5Kw

冷媒管φ9.52･φ15.88

1

CA-1 型　クーリングユニット

冷蔵

付属品:コントローラー･リモコン･壁面架台

洗浄コーナー

キャベジルーム

　　　　　備　　考

3φ－200V　式：型　クーリングユニット

冷凍 冷却能力：2.45Kw

冷媒管φ9.52･φ19.05

天井吊り型

天井吊り型CA-2 1

CON:2.45w

FAN(外)60W(内)30W

CON:2.2Kw

新設機器リスト

付属品:ワイヤドリモコン･ドレンアップ･スポットダクト(2本)

消費電力:(冷)4.37Kw

FAN(外)100W(内)100W

CON:0.75w

電力:(冷)0.72Kw冷却能力：1.55Kw

冷媒管φ9.52･φ12.7

電力:(冷)2.60Kw

FAN(外)100W(内)30W×2

冷凍庫

付属品:コントローラー･リモコン･床置き架台

　式： 1F-1 天井換気扇 型　 低騒音タイプ

風　　量：570m /H3
1φ－100V 82w 生ゴミ庫

3φ－200V　式：型　クーリングユニット

冷媒管φ9.52･φ19.05

天井吊り型 1

CON:2.2Kw

CA-3

冷蔵 冷却能力：2.2Kw

前室　冷蔵庫

電力:(冷)3.02Kw

FAN(外)110W(内)110W

既設品

既設付属品:コントローラー･リモコン

凡例

実線(新設配管)

破線(既設配管)

※移設機器の電源、内外渡り線は既設端末にプルボックスを新設しプルボックス内で結線を行うものとする。

CV3.5mm2-3C･CV2.0mm2-7C(G36)

CV3.5mm2-3C･CV2.0mm2-7C(G36)

新設付属品:高置き架台

※移設室外機架台高さは500mm以上とし、転倒しない様に設置を行う事とする。

冷媒管及びドレン管再使用

参考品番　VD-23ZB13 　三菱

参考品番　PCU-SK150MU(室外機)　パナソニック

参考品番　PCU-SK150MES(室内機)　パナソニック

参考品番　SZRT140BY　ダイキン

参考品番　PCU-MN400LE(室内機)　パナソニック

参考品番　PCU-NM400U（室外機)　パナソニック
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図面番号

稲川建築設計事務所 一級建築士登録　第85570　稲川洋一

〒526-0064　滋賀県長浜市殿町３-１　　TEL 0749-63-9095・FAX 63-5799

一級建築士事務所登録・ト-1025　　 工事名称

設計年月日 担当 稲川

図面名称 縮尺

Ａ-3Ａ-1
市立長浜病院　栄養科改修工事

Ｒ４/１１
冷蔵冷凍庫計装１階平面図（改修後）

1/100 1/200
Ｍ-07

新設冷蔵庫用コントローラーはキャベジルーム屋根に設置
新設冷蔵庫用コントローラーは廊下壁に設置
注

新設冷蔵･冷凍庫リモコンは入り口付近に設置
各機器間の配線・配管はメーカー仕様とする。

注、AC-1リモコンは新たにに設置する事とする。
　　(電線CVV-S1.25-2C･室内立下部金属モールA型BOX共)

R

1
A C

新設

壁面架台再使用
室外機新設

1
A C

新設

R

リモコン

φ9.52･φ15.88

壁貫通個所は指示以外の場所は、冷媒管工事等と共用とする。

R

R

リモコン

コントローラー

(室外機)

(室外機)
C A
1

C A
2
新設

リモコン

コントローラー
(キャベジルーム屋根に設置)

C A
1
新設

EM-CE 3.5sq-4C(E25)

EM-CEE-S 1.25sq-3C(E25)
EM-CEE-S 1.25sq-3C(E25)

EM-CE 3.5sq-4C(E25)

ギャベジルーム

生ゴミ置場


