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      耐火建築物準耐火建築物　一般建築物

工事名称

工事場所

建物構造

建物用途

工事概要A)

建築基準法別表第一 （第   項）

電　気　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

工事期間

B) 工事種目

工 事 項 目 新設 改修 撤去 工事種目備考 備考撤去改修増設新設

1

2

3

4

5

6

適用 NoNo適用

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

高 圧 引 込 設 備

低 圧 引 込 設 備

設 備

静 止 形 電 源 設 備

燃 料 系 電発 設 備

太 陽 光 発 電 設 備

備動 力 設

拡 声 設 備

構 内 交 換 設 備

映 像 音 響 設 備

誘 導 支 援 設 備

情 報 表 示 設 備

電灯コンセント設備

構内情報通信網設備

呼

 

出 し 設 備

 

 

緊 急 呼 出 し 設 備

テ レ ビ 共 聴 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

自動火災 知報 設備

ガス漏れ警報設備

水道集中検針設備

防犯入退室管理設備

非 常 警 報 設 備

閉 鎖 設 備

防 災 無 線 設 備

避 雷 設 備

電 気 錠 設 備

防災用サイレン設備

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

備　　考延面積（㎡）階 数構 造

書様仕通 等共

用適

D) 一般事項

合　　計

C) 建物概要

No 名　　称

自 動

準基工施

変 電

真写事工

成 図完

事 監 理 指 針工

受

備電

G) メーカーリスト

 本工事に使用する機器材料は、下記または同等品の規格品を監督員の承諾を得て使用のこと。○印を適用する。

              適用 機 名材 名者        造製         

電

ケ ー ブ ル

電 線 管

同 上 付 属 品

同 上 付 属 品

Ｐ Ｆ 電 線 管

Ｆ Ｅ Ｐ 電 線 管

線

管線電ルニビ

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

コ ン ク リ ー ト 柱

コンク リート ( 二次製品 )

蓋ルーホンマ

高 圧 し ゃ 断 器

変 圧 器

高 圧 開 閉 器

配 分 電 盤

コ ン デ ン サ ー

キ ュ ー ビ ク ル

近 畿

小 島

日 立

日 立

愛 知

指 月

愛 知

日 満

京 都 精 工

河 村

愛 知

日 満

ｱ 業-ﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ工

エナジーサポ トー

エナジーサポ トー

大 日

垣大

冨 士

大 垣

冨 士

東 芝

川 崎

別 川

東 芝

川 崎

別 川

ダ イ ヘ ン

㈱スクッノカ

長 谷 川

新 岩 村

新 岩 村

 

福 西

東 芝

東 芝

東 芝

下 平

大 正

内 外

下 平

大 正

日本コン リートク

コン リートク阪京

ンコチニ

コ ー ワ

勢北

戸 上

戸 上

日 立

日 立

中 立

三 星

日 東

中 立

三 星

ンサキセ谷三

富 士

富 士

内 外

名 神

内 外

名 神

ヨ モ

日 本 高 圧

日 本 高 圧

平和コンクリート

トシ

具器明照

夜 間 照 明 器 具

イ ン タ ー ホ ン

来 客 報 知 機 器

火 災 報 知 機 器

非 常 警 報 機 器

具器線配

拡 声 機 器

Ａ Ｖ 機 器

時 計

表 示 器

避 雷 針

蓄 電 池

ト イ レ 呼 出 機 器

テ レ ビ 共 聴 機 器

防 火 戸 自 閉 機 器

ガ ス 漏 れ 警 報 器

自 家 発 電 機 器

河 村

大 光

岩 崎

岩 崎

神 保

ア イ ホ ン

ア イ ホ ン

ア イ ホ ン

ア イ ホ ン

大 阪

    

   

    

日本インターホン

レ イスクッマ

ＴＩＣシチズン

沖 電 気 防 災

災 防気電沖

沖 電 気 防 災

新 神 戸 電 気

オ ー ハ ツ

遠 藤

東 芝

小 糸

東 芝

矢 崎

四 興

ケ ア コ ム

ケ ア コ ム

ケ ア コ ム

ケ ア コ ム

ニ ッ タ ン

ニ ッ タ ン

ダ イ ハ ツ

日 本 電 池

新 コ ス モ ス

ｾｲ ｺ-ﾀｲﾑｼｽﾃﾑ

三 菱

芝東

塚 本

東 芝

星 和 電 機

古 河 電 池

クリデーオ ッ

日 本 電 気 Ｈ Ｅ

能 美 防 災

能 美 防 災

ニ ッ タ ン

ＴＩＣシチズン

Ｔ Ｏ Ａ

小 泉

日

西

本

芝

ヤ マ ギ ワ

ホ ー チ キ

ホ ー チ キ

能 美 防 災

ユ ニ ペ ク スッ

三 洋

日 立

山 田

ユ ニ ペ ク スッ

東 芝 日 立

立日

ワ ー ル ド

ﾕｱｻｺ- ﾚ-ｼｮﾝﾎﾟ

ｸﾞﾘｱﾆｴ中竹 ｼﾞﾝ ﾝ

三 菱

三 菱

三 菱

配 分 電 盤

キ ュ ー ビ ク ル

キ ュ ー ビ ク ル

Ｇ Ｓ ユ ア サ

Ｇ Ｓ ユ ア サ

ア ン テ ン Ｄ Ｘ ア ン テ ナ 日 本 ア ン テ ナ 日 立 国 際 電 気 マ ス プ ロ 電 工

ミ ハ ル 通 信

三 菱 重 工 三 菱 電 機 明 電 舎 ン マ ーヤ

デ ジ タ ル 交 換 機 沖 日 立 富 士 通 三 菱Ｎ Ｅ Ｃ

電 話 装 置
岩 通 Ｎ Ｅ Ｃ Ｎ Ｔ Ｔ 沖 東 芝

ナ カ ヨ 日 通 工 日 立 パ ナ ソ ニ ッ ク

三 菱 明 電 舎

プ ル ボ ッ ク ス
八 洲

積 水 化 学 工 業 業摂 陽 工 タ チ バ ナ 電 成 興 業 業工奈 良

アチニ 日 動 電 工 ネ グ ロ ス 電 工 南 電 機

パ ナ ソ ニ ッ ク

水 道 集 中 検 針 設 備31

備設ンレイサ用災防30

防 災 無 線 設 備29

備設錠気電28

備設雷避27

ガ ス 漏 れ 警 報 設 備26

F) 工事項目概要

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

23

種 目 項   目 工   事   概   要

E) 共通事項

保 管 管 理

の等ーナンシ

過

暴 力 団 員 等 に よ る

除排の入介当不

置措止防の載積

録登成作のテルカ事工

提 出 書 類

フ ロ ン の 回 収 等

工

電 波 法 遵 守

の両車係関事

そ の 他

発 生 材 の 処 理 等

理管術技

器 材 料 等機

業 者 の 選請 定 等下

等書格合査検

検 査

計 デ ー タ の 貸 与設

の 処 理 等物棄廃業産

所監

対害 策公

険 等保

全安活 衛 生 管 理 者統

策対全安

督 事員 務職

建 築 工 事 い合取と の

既 係関備設存

工途 事 の 連 絡 協 議別

に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書

1 請負者(請負人または受注者)は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他

に関する通報制度」の徹底について）

を提出し徹底を図る。

詳細は監督職員の指示による。工事着工前及び完成引渡し時には、下記の書類を提出すること。

職員に提出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督

システムに基づき、「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けた後、財団法人日本情報総

請負人は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力

　　　こと。(2,500万円未満は不要)

（３）受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う

（２）竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2,500万円未満は不要)

（１）受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。

し大気放出をしない処理を行うこと。施工は特定フロンを使用した材料 工法を用いないこと。

冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、メーカー等によりフロンガスを全量回収

にその旨報告する。

現場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員

請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、

2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様

3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた

場合は、監督職員と協議するものとする。

導を行うものとする。

請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、十分に指

式上の第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

契約書、契約見積書、工程表、施工計画書（要領書）、施工図、製作図、工事写真、保証書、

工事日報、検査測定表、各種検査手続き控え、検査済書、完成写真、完成図書等

等の推進を行うため、書面により提案を行い監督職員に協議報告を行うこと。発生材のうち引

請負人は、(1)建設副産物の発生抑制(2)リサイクル活動の推進(3)建設副産物の処理の適正化

したものとみなす。各種の検査合格をもって引渡し完了とする。

本工事契約前に質疑事項等がなき場合は、法的および技術上において本設計図施工内容を承諾

照明器具ランプ使用品番一覧表、保守業者緊急連絡先表

市町村発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(

不当な要求または業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当

する。

介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものと

渡しを要するものは、指示された場所に整理の上、調書を添えて監督職員に引渡す。

市町村の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　

シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共

着工に先立ち焼付製本（A1・A3二ツ折り）  3 部提出のこと。

同設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(最新版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)、

一般事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、他工事

に含まれる一括発注の場合は※印を付したものを適用する。

国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書(最新版)

本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、

その指示に従い施工する。

すべて請負人が代行し、その費用も請負人の負担とする。

準図および標準仕様書により完全に施工する。必要な関係諸官庁への申請手続きは、

本工事は、工事請負契約書および同約款を遵守し現場説明書・特記仕様書・図面・施工標

(最新版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)

完成原図は監督職員の承諾により原設計図の電子データを、修正の上これを使用できる。

完成時に完成図を作成し、 3部焼付製本（監督職員指示のサイズ）の上、原図共提出する。

長寿社会対応住宅（国土交通省住備発第63号）

その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例（滋賀県）等を参考に施工を行うこと。

工事写真の提出に関しては、監督職員の指示による。なお写真撮影は、国土交通省大臣官房官

庁営繕部監修[工事写真の撮り方］に準ずる。

国土交通大臣官房官庁営繕部監修　電気設備工事監理指針（最新版）に準ずる。

分散型電源系統連係技術指針

注）最新版とは、工事契約年度時を示す。

日本電気協会　高圧受電設備規程（電気技術規程使用設備編)   高調波抑制対策技術指針

建築設備設計・施工上の指導指針

日本電気協会　内線規程･低圧電路地絡保護指針（電気技術規程使用設備編)

日本建築家協会編　電気設備工事共通仕様書

に支障なきよう施工する。

建築主体工事、機械設備工事、その他関連工事についてその施工者と綿密な連絡をとり全工事

産品を選定するよう努める。

各種下請業者・製造所等県内で供給できるものについては、極力県内業者および市（町）内

請負人は事前に関西電気保安協会等検査機関の検査を受け合格すること。(測定記録提出)

施工計画書を提出の上、監督職員の承諾をうけること。特別管理産業廃棄物(　　有　　無 )

の策を講じること。施設運営についても監督職員と協議を行い、支障なきように努めること。

請負人は施工図･完成図の作成を目的とする場合に限り設計時の図面データを貸与する。

開口部補強は建築工事とする。事前に施工図を作成し、監督職員、建築業者承諾の上とする。

工事）の請負人を指名する。

工事着工前に付近の状況を調査し、公害対策は工事完成まで講じる。

請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に準じ、適確に処理するものとし、事前に

請負人は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

労働安全衛生法の統括安全衛生管理責任者は、（　 建築工事　 電気設備工事　 機械設備

工事車両の出入りについては、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整備員を配置

すると共に近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなきよう留意し、工事全般に支障なきよう万全

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強および仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の

施工に際し、既設内容、取り合いをよく調査して既設施設の機能を低下せしめてはならない。

機器材料、製品等は別紙指定表、JIS規格等適合品製造者および、設備機材等評価名簿に記載

と。このことは、品番記載の機材にも適用する。

されているもの、または同等以上のものとし、各資料を提出の上、監督職員の承諾をうけるこ

ただし、設計事務所の了解を得ることとする。

  ○○ｍ2程度とする　　 設けない 　　備品は標準仕様書による。

なお、責任施工のものは、材料製造所、施工下請業者、請負契約者連名書とする。

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書を提出する。

請負人は工事別の業者でお互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、施工上の調整を図る。

ること。

また、工事区分の取合いについて、図示あるも施工時に必要に応じ協議を行い、連絡を密にす

（　　建築工事　　電気設備工事　　機械設備工事）

機械工事 ）電気工事建築工事

付る。

高調波発生の有無/抑制対策書

風圧荷重計算書（突針支持管、太陽光発電、風力発電、テレビアンテナ等監理者の指示による）

ブロックマンホ－ル・ブロックハンドホ－ルの強度計算書

耐震計算書(100Kgを超える機器・アンテナブラケット等監理者の指示による)

機器の据付、配管支持については、地耐力を考慮し、「建築設備耐震設計施工指針」を参考とする。

行き先表示札について、予備配管については材質･口径を記入する。

建物EXP-J部分および振動機器接続箇所に使用する可とう電線管は、ビニル被覆金属製２種可とう電線管とする。

既設建物はつり、穴開け等に関してはダイヤモンドカッターを使用するものとし、事前に簡易配筋探査を行うこと。

本工事は、契約規則、建設業法、電気事業法、電気設備技術基準、有線電気通信法、日本電信電話株式会社技術基準

電波法、有線テレビジョン放送法、消防法、建築基準法、および労働安全衛生法等、関係諸法令を守り施工する。

（

本工事に必要な仮設電力、ガス、水道等の引込工事費、負担金、基本料金、使用料金等は引渡し日まで、原則として請

設計図書は工事の大要を示すものであり、着工前に施工図等を提出し監督職員の承諾を受けること。なお設計図書に、

既設取り外し再使用取付機器は、ワックス清掃および、絶縁測定（本工事費内で必要により改修）ランプ替えのうえ取

監督職員と協議の上指示により施工する。この場合原則として工事費の増減は行わない。

工事着工前に下記書類を提出のこと。

別契約の関係請負人が工事用仮設物を定置したものは、無償にて使用できる。

配線の特記なきものはエコ電線・エコケーブルを使用する。

電線の色分けは標準仕様書どおりとし、ケーブルの場合は端末にて相別を施す。

配管は特記なきものはねじなし電線管（ＣＰ－Ｅ）とする。

長さ1m以上の入線しない空配管、予備配管にはビニル被覆鉄線（1．2ｍｍ）を入線し、名札を取り付ける。

図示ない限り露出配管はすべて塗装する。(機械室電気室内の塗装    要    否)(ＥＰＳ共同溝内の塗装    要    否)

設計図中ＰＦ電線管は、合成樹脂製可とう管（一重管）自己消火型を示す。

接地極埋設位置附近に接地埋設標を取り付ける。

内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取付ける。

地中線路には、（    コンクリート製ケーブル埋設標    埋設標示ピン）を設ける。

マンホール、ハンドホール内にてケーブルの余長を見込む。

建築工事にてスタイロホーム等の打込みの箇所には原則として、コンクリート内埋設配管工事は行わない。

照明器具についてHf器具は、特記無き場合を除き高出力型器具を採用する。

地中埋設管路(高圧、低圧、弱電)には、GL-300㎜の深さに埋設標識シートを敷設する。(   2倍折   3.5倍折)

行き先表示札については、湿気のある場所は耐湿型の製品を使用し表示文字の劣化のしないこと。

明記なき事項で、技術上、美観上、また保安上当然必要と認められるものならびに現場の納まり上必要な軽微な変更は、

露出配管を行う場合は、施工前に素地ごしらえ（エッチングプライマー等）と下塗りを行い、施工後仕上げ塗装を行う。

照明用スイッチで、ボックス１個当たりに多数ある場合は監督職員と協議し本工事費内にてネーム入りスイッチとする。

受 変 電 設 備

備設源電型止静

燃 料 系 発 電 設 備

太 陽 光 発 電 設 備

備設力動

拡 声 設 備

電 灯 コ ン セ ン ト 設 備

構 内 情 報 通 信 網 設 備

音 響 設 備映 像

誘 導 支 援 設 備

情 報 表 示 設 備

緊 急 呼 出 し 設 備

備設し出呼

自 動 火 災 報 知 設 備

非 常 警 報 設 備

備設聴共ビレテ

テレビ電波障害 設備防除

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 設制 備管

防 犯 入 退 室 管 理 設 備

自 動 閉 鎖 設 備

備電

引圧低 設 備込

設 備引 込圧高

ただし、最高納入数量は直管蛍光ランプは50個、その他のランプは20個納品とする。

有価材の処分については、監理者と協議を行い、適切に処分すること。

各種照明器具用電球は、納品数量の１０％（小数点１位以上切り上げ最低１個）を納品する。

配線器具は、ＪＩＳ大角形（白色）とする。

電波障害対策工事費は、（    本工事    別途工事    工事期間中別途発注）とする。　（調査業務）

行う。また撤去工事を行う場合は、既設調査確認のうえ既設に支障のないよう処理する。

仕様とする。

とする。

二重天井内ケーブル配線工事の場合は、カラーケーブルによる色分けを行い、色種については監督員と協議のうえ決定

屋外および外壁面施工による各種配管支持材は、ステンレス製または溶融亜鉛メッキ（ＪＩＳ　Ｈ８６、４１の２種）

当該工事において、既設配管、既設埋設配管、機器等があった場合監督員の指示により本工事費内で迂回等の工事を

本工事費内にて（    工事着工前    躯体完了時）に（    受信点    協議による２０箇所）の電界強度測定を行う。

配線器具プレートは、凡例によるが特記無き場合は右記とする。(    新金属製プレ－ト    樹脂製プレ－ト)

JIS Ｃ 3653 施工方法に適合する電線管（角型･丸形共）ねじ込み接続工法可とする。

着工　　　　　年　　月　　日　　～　　完成　　　　年　　月　　日　（　　　日間）　　　契約書による

テレビ電波障害防除設備

設灯動力幹線

本工事は、(    消防法    建築基準法    停電時対策)により自家用非常用発電機を既存

本工事は、当施設により影響の出る範囲について電波障害対策工事を行う。

発電機室内に更新設置する。

本工事は、主装置より末端機器にいたる配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

本工事は管制主装置より各種子機にいたる配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

    配管設備

本工事は、消防法に基づく非常警報設備機器を設置し、それにいたる配管配線機器取付調整

工事の一切を行う。

一般動力設備 空調用動力設備

ｲﾝﾀ-ﾎﾝ設備

ﾏﾙﾁｻｲﾝ設備

来客報知設備

情報端末表示設備

ﾄｲﾚ呼出し設備 緊急通報設備

を行う。（研修室1、芸能室、多目的ホ-ルの３室）

本工事は、各種映像音響設備機器より末端機器にいたる配管配線、機器取付調整工事の一切

本工事は親機より各種子機にいたる配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

本工事は親機より各種子機にいたる配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

本工事は、連動制御盤より各種自動閉鎖機器、感知器にいたる配管配線機器取付調整工事の

一切を行う。既存設備の全面更新を行う。

所轄消防署と協議の上、完全に施工する。

建築工事と綿密に打合せの上、完全に施工する。

出退表示設備 時刻表示設備

本工事は、構内に屋内キュービクル型直流電源装置を設置する。

配管配線盤取付工事の一切を行う。

本工事は、最寄り電力会社柱より(　　電灯　　動力)電源を引込み、引込開閉器盤にいたる
・結線取付調整工事は機械設備工事とする。

本工事は、集中検針用配管配線工事の一切を行う。水道メーターおよび集中検針の供給取付

本工事は、防災用モ－タ－サイレンより起動押し釦までの配管配線工事一切を行う。

本工事は、制御器より末端の機器にいたる配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

一切を行う。

本工事は、(    建築基準法    消防法    任意設置)により避雷設備を設ける。

機器取付調整工事の一切を行う。

所轄消防署と協議の上、完全に施工する。

本工事は、（　　単独式検知器　　集中受信機）より各種ガス漏れ警報器にいたる配管配線

敷地内の既存に構内柱を利用し、最寄電力会社柱より新設受変電設備にいたる配管配線

本工事は、既存高圧受変電設備を撤去更新する。

（4面1基　3600W x 2000D x 2400H）

基礎工事（　　既存利用　　電気工事）

本工事は、本施設に太陽光発電設備(10kW)を設置する。

設灯 動 力 幹 線

本工事は、電灯分電盤より照明器具、各種配線器具にいたる配管配線、器具取付け点灯試験

電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ設備 非常照明誘導灯設備 空調換気用電源設備

本工事は、電池式電波時計の設置を行う。

ホ ー チ キ

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

注記）材料部品および機器について、可能な限りグリ－ン購入法に適合する製品を使用し、環境負荷の低減に努めること。

太 陽 光 発 電
シ ャ ー プ 三 菱 電 機

上記ﾒｰｶｰは参考とし、同等発電能力を有することにより他ﾒｰｶｰの採用を可とする。

パ ナ ソ ニ ッ ク 京 セ ラ

監 視 カ メ ラ

電 気 錠 制 御 盤

パナソニック

ーニソ Ｔ Ｏ ＡＪＶＣケンウッド

ソ ニ ーＪＶＣケンウッド

ＪＶＣケンウッド パナソニックＴ Ｏ Ａ

ア ー ト 三 菱 電 機 美 和 ロ ッ ク

Ｔ Ｏ Ａ

本工事は、既存庁舎よりの高圧引込ケ-ブルを撤去し別引込とする。

京 都 精 工

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

本工事は、既存防災無線受信機の撤去移設を行う。

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事（電気設備）

消防法施行令別表第一（第 6 項-（ イ ））

増設

負人の負担とする。引渡し日までの本設受電も同様とするが施設と協議確認とする。

高圧機器取付工事の一切を行う。

および動力分電盤にいたる配管配線盤取付工事の一切を行う。

既存改修時はメンテナンス会社立会いの元に停電作業を行い既存への支障・事故の無き様

本工事は、（   既設電灯分電盤・動力開閉器盤内開閉器増設)より増築建物内電灯分電盤

本工事は、動力分電盤より空調室外機接続および、空調リモコン用配管等行う。

の一切を行う。

配管配線機器取付調整工事の一切を行う。

本工事は、（   既存廊下系・室内系各スピ-カ）より増築建物内の各種拡声機器にいたる

本工事は、治療計画室での別途大型テレビより、映像入力用受口への配管配線設備工事の

一切を行う。

本工事は増築部の廊下・待合状況の把握での監視カメラを設置し、診察室１および

既存操作室での確認が出来る設備を設ける。

    配線機器取付設備

本工事は既設受口より増築出入り口への機械警備機器取付用配管

工事の一切を行う。

別途工事とする。

本工事は、既設補助散水栓より増築建物へ増設し、各種機器にいたる配管配線機器取付

調整工事の一切を行う。所轄消防署と協議の上、確実に施工する事。

内 外 日 東 パナソニック

能 美 防 災 (既存メ-カ)

既存受信機はR型受信機の為、各種機器類のアドレス設定まで本工事にて行う事。

滋賀県長浜市大戌亥町313番地

安全に留意し工事にあたる事。

11 構 内 交 換 設 備

配管配線設備 情報受口より新設端子盤を経て既存廊下への配管投げ出し迄の
配管工事を行う。

配管配線設備

電話機器設備

電話受口より新設端子盤を経て既存廊下への配管投げ出し迄の

各種配線工事および既存よりの回線取出し工事は電話機共別途工事とする。

各種配線工事および既存よりの回線取出し工事は情報機器共別途工事とする。情報機器設備

配管工事を行う。

現場代理人

監理技術者
主任技術者又は

１．請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が

　　開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

２．工事請負契約書(以下「契約書」という)第２８条第１項の規定に基づく完了した旨の報告を受け、監督

「公共工事の入札および規約の適正化の促進に関する法律」の徹底を図り、適正な施工体制を確保するため、

現場代理人および主任(監理)技術者と請負人との直接的な雇用関係の確認を行う。

イ　「配置予定技術者等届」を入札後、契約担当課まで提出すること。

ホ　現場代理人と主任技術者または監理技術者を兼ねることが出来る。

ハ　専任の主任技術者及び監理技術者は、入札執行日以前、3箇月以上の雇用関係にあること。

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

ロ　現場代理人および主任(監理)技術者と請負人との直接的な雇用関係を確認できるもの(社会保険、

　　雇用保険の写し等)を添付すること。

ニ　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が

　　不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のﾊﾟﾄﾛｰﾙの実施と常に緊急時

　　には速やかに対応できる体制を確保しなければならない。

　　員が完了確認した翌日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

　　の専任を要しない。

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事 　電気設備工事特記仕様書

1/NON（A1）

1/NON（A3）

Ｅ－０１

電気設備工事



Ｅ－０２
Ｓ Ｃ Ａ Ｌ ＥＤ Ａ Ｔ ＥＳ Ｕ Ｂ Ｍ Ｉ Ｔ Ｔ Ｅ Ｄ 　 Ｂ ＹＣ Ｈ Ｅ Ｃ Ｋ Ｅ Ｄ 　 Ｂ ＹＤ Ｒ Ａ Ｗ Ｎ 　 Ｂ Ｙ

Ｓ Ｈ Ｅ Ｅ Ｔ 　 Ｎ Ｏ .

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

令和４年６月 1/1,000　1/5,000（A3）

1/500　  1/2,500（A1）

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事 　配置図　仮設計画図

電気設備工事



国土交通大臣認定番号　PS060 WL-0297

中空壁-ケ－ブル貫通の場合

ケ－ブル

空中壁－シ－ル材
防火区画壁

１０００以上 １０００以上

ケ－ブル

防火区画壁

耐熱シール材
電線管（鋼管）

中空壁-鋼管貫通の場合

５０以上

膨張張性シ－ト2

膨張張性シ－ト1

空中壁－耐熱シ－ル材

電線管（鋼管）

防火区画壁

熱膨張性シ－ト

国土交通大臣認定番号　PS060 WL-0269

ＲＣ・ＡＬＣ壁-鋼管貫通の場合

１０００以上 １０００以上

ケ－ブル

防火区画壁

耐熱シール材
電線管（鋼管）

ＲＣ・ＡＬＣ壁-鋼管貫通の場合

ＡＬＣ壁－充填材

５０以上

３００以上

ケ－ブル

ＲＣ壁-モルタル充填

※本図は一例を示し、耐火シ－ル・耐火パテ等、措置工法・材料は監督員の承諾のうえ施工の事。

ケ－ブル

管口－耐熱シール材

ＰＦ電線管

防火区画壁

開口部－充填材

国土交通大臣認定番号　PS060 WL-0639

スイッチボックス取付の場合

管口－耐熱シール材

金属製アウトレットボックス

ケ－ブル

押さえ金具押さえ金具

内部充填材

国土交通大臣認定番号　PS060 WL-9068

ＲＣ壁-ケ－ブル貫通の場合

内部充填材

防火区画壁

PF電線管
膨張張性シ－ト2

膨張張性シ－ト1

５０以上

防火区画壁
空中壁－シ－ル材

国土交通大臣認定番号　PS060 WL-0213

中空壁-ＰＦ電線管貫通の場合

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電気設備工事

防火区画貫通措置参考図・埋設標示要項

地中埋設配管　施工参考図 Ｅ－０３



ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

1/100（A1）

1/200（A3）令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電灯動力端子盤　結線図　参考姿図

電気設備工事

電灯動力端子盤（ＬＭＴ-１）　結線図　参考姿図

Ｅ－０４

[増築]１階電灯動力幹線設備平面図

　[増築]１階電灯動力幹線設備平面図　　　S=1/100



市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

令和４年６月 1/200（A3）

1/100（A1）

一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　北　　村　　　通
訂 正 事 項

水 原 建 築 設 計 事 務 所

ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

株 式 会 社

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

ＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ ＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹ ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ

電気設備工事

LY1

Ｅ－０５

[増築]１階空調動力・換気100V電源設備平面図

　[増築]１階空調動力・換気100V電源設備平面図　　　S=1/100



キープラン

消

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電気設備工事

Ｅ－０６

■　[増築]１階電灯設備平面図　　　S=1/100

　[増築]１階電灯設備平面図　　　

■　[既設]１階電灯設備平面図　　　S=1/150

　[既設]１階電灯設備平面図　　　

1/200（A3）
1/100（A1）
（増築）

1/300（A3）
1/150（A1）
（既設）



ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

1/100（A1）

1/200（A3）令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電気設備工事

Ｅ－０７

■　[増築]１階防災照明平面図　　　S=1/100

[増築]１階防災照明平面図



ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

1/100（A1）

1/200（A3）令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電気設備工事

■　屋外現況配管図

Ｅ－０８

[増築]１階コンセント設備平面図

■　[増築]１階コンセント設備平面図　　　S=1/100

屋外現況配管図



ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

1/100（A1）

1/200（A3）令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電気設備工事

Ｅ－０９

[増築]１階トイレ呼出設備・監視カメラ設備 拡声設備平面図

[増築]１階トイレ呼出設備・監視カメラ設備 拡声設備平面図　　　S=1/100



ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

1/100（A1）

1/200（A3）令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電気設備工事

[増築]１階構内交換機設備平面図

[増築]１階構内情報網設備平面図 Ｅ－１０

　[増築]１階構内交換機設備平面図　　　S=1/100 　[増築]１階構内情報網設備平面図　　　S=1/100



9,
00
0

消

Ｔ－１Ｓ－２

既設

LY10

キープラン

ＬＭＴ－１

【自動火災報知設備】
既設中継器盤 [RR-1-S1] 　
盤内警報受信用中継器にケーブル接続、調整の一切を行う。

至 アラーム弁

以降自動火災報知設備
平面図参照

HP

(別途機械設備工事)SP用　アラーム弁

既設中継器盤　RR-1-S1

電灯動力端子盤 結線図参照

AP

AP

DC

備　　　　　考記　　号            仕　　　　　様

例凡

既設天井点検口　　450角

Ｎ

沖電気工業

アライドテレシス

既設機器　取外再取付を示す

既設煙感知器

既設天井埋込スピーカ　ATT付

既設アクセスポイント　

既設デジタルコードレス増設接続装置 

★

★

★

★

★

★

★

★

特 記 事 項

(PF16)

隠蔽/打込部

電気設備工事・監理指針により施工の事。

２重天井内配線はケーブル配線とする。

防火区画及び界壁貫通の場合は、

壁内配線及び貫通部分の保護管はＰＦ管を使用の事。

露出配管

EM-HP　1.2-2C

天井内ケーブル配線

施工区分

自動火災報知設備

特記なき配管配線は下記を示す。

Ｅ－１１
ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電気設備工事

1/300（A3）
1/150（A1）

弱電設備　１階平面図(全体)



ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

1/100（A1）

1/200（A3）令和４年６月

電気設備工事

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事 [増築]１階自動火災報知設備平面図

Ｅ－１２

　[増築]１階自動火災報知設備平面図　　　S=1/100



ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
北　　村　　　通一級建築士登録　第219285号　　　　　　　　

1/100（A1）

1/200（A3）令和４年６月

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

電気設備工事

[増築]１階機械警備用空配管設備平面図

Ｅ－１３

　[増築]１階機械警備用空配管設備平面図　　　S=1/100


