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工事概要A)

建築基準法別表第一 （第   項）

機　械　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

工事期間

B) 工事種目

着工　　　　年　　　月　　　日　　～　　完成　　　　年　　　月　　　日　（　　　日間）
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適用

構 造 階 数 延面積（㎡） 備　　考

増設 備考 撤去 備考撤去

3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた

場合は、監督職員と協議するものとする。

、事 関 係 車 両 の

守遵法波電

請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、

現場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員

にその旨報告する。

工

等収回のンロフ 冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、メーカー等によりフロンガスを全量回収

し大気放出をしない処理を行うこと。施工は特定フロンを使用した材料 工法を用いないこと。

着工に先立ち焼付製本（A1・A3二ツ折り）  3 部提出のこと。

本工事契約前に質疑事項等がなき場合は、法的および技術上において本設計図施工内容を承諾

したものとみなす。各種の検査合格をもって引渡し完了とする。

類書出提

等理処の材生発

他のそ

請負人は、(1)建設副産物の発生抑制(2)リサイクル活動の推進(3)建設副産物の処理の適正化

（１）受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。

（２）竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2,500万円未満は不要)

（３）受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う

　　　こと。(2,500万円未満は不要)

工事カルテの作成 登録・ 請負人は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力

システムに基づき、「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けた後、財団法人日本情報総

合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督

職員に提出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

工事着工前及び完成引渡し時には、下記の書類を提出すること。詳細は監督職員の指示による。

等の推進を行うため、書面により提案を行い監督職員に協議報告を行うこと。発生材のうち引

渡しを要するものは、指示された場所に整理の上調書を添えて監督職員に引渡す。

※

※

契約書、契約見積書、工程表、施工計画書（要領書）、施工図、製作図、工事写真、保証書、

工事日報、検査測定表、各種検査手続き控え、検査済書、完成写真、完成図書等

※

共通事項E)

屋外地中配管に於いては、埋設標示テープ、標示ピン及び標示杭を分岐・曲がり箇所に設ける。（排水管を除く）

コンクリート製の会所等と、硬質塩化ビニル管の接続部は砂付加工の工場製品を使用し、漏水防止を図る。

毎にダンパー、ランマー等で敷き固め、重機械を用いてはならない。

屋外地中配管に於いては、配管の上下に保護砂を100ｍｍ以上敷詰め、埋め戻しは管の耐力の範囲内で厚さ300ｍｍ

建物内埋設及びピット内の配管支持は全てスラブより、ステンレス製吊金具（棒鋼共）にて吊り支持とする。

地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。またコンクリート貫通箇所はプラスチックテープを巻き、モルタル埋めとする。

機械の据付、配管支持については、地耐力を考慮し、「建築設備耐震設計施工指針」を参考とする。

防火区画貫通に関しては、関係諸法規に基づき完全に施工する。

防火、防煙ダンパー類は、国土交通大臣が定めたもの及び同認定を受けたものを使用する。

特に既設配管の行先を確認の上安全に処理する。

本工事にて取り付ける機器の結線調整はすべて本工事とする。

ライニング鋼管（鋼管）は、ねじ加工をリングゲージで確認後、ライニング部をスクレーパーで面取りし、鉄部を

屋外及び暗渠等の多湿場所に於ける給水管は、ポリスチレンフォームにて保温する。

床排水目皿のわんトラップは樹脂製とする。

全てのバルブには、系統及び口径を記入した札を取り付ける。

屋外及び屋内露出となる配管には、指定色にて塗装工事を行う。

本工事に必要な仮設電力、ガス、水道等の引込工事費、負担金、基本料金、使用料金等は引渡し日まで、原則として

請負人の負担とする。（　建築工事　電気設備工事　機械設備工事 ）

配管には空気だまりのないように施工し、図示以外で機能上必要と思われる箇所には空気抜き弁を取付ける。

既設建物はつり、穴開け等に関してはダイヤモンドカッターを使用するものとし、事前に簡易配筋探査を行うこと。

施工に際し、既設内容、取り合いを良く調査して、既存設備の機能を低下させてはならない。なお、当該工事範囲に

おいて、既設配管等があった場合は、監督職員の指示により、本工事で迂回等の工事を行う。また撤去工事は、

上記以外の給水管及び排水管、冷水管等は、（　グラスウール 　ポリスチレンフォーム）にて保温する。

屋内露出配管は合成樹脂製カバー仕上げとする。

機械設備工事内で電気設備を含む場合には、電気設備工事（　一括工事 　分離工事）に準ずる。

機械設備工事内で建築工事を含む場合には、建築工事（　一括工事 　分離工事）に準ずる。

屋外及び厨房内の保温仕上げは、（　ステンレス　　カラー鉄板）とする。

アスファルト切断復旧及びコンクリート切断復旧する際は、既設舗装仕様に準じる。

保温付被覆銅管を支持する場合は、保温材保護の為、断熱粘着テープ２回巻きをした上に支持バンド等で固定する。

改修工事の際に新設した配管と既設配管を接続する場合は、バルブを取付、工事範囲を明確にする。

ただし、消火配管のバルブは、工事完了後に全開にしハンドルを取外しておく。（所轄消防署と協議のこと）

と。このことは、品番記載の機材にも適用する。

されているもの、または同等以上のものとし、各資料を提出の上、監督職員の承諾をうけるこ

機器材料、製品等は別紙指定表、JIS規格等適合品製造者および、設備機材等評価名簿に記載※

※

※

注）最新版とは、工事契約年度時を示す。

※

庁営繕部監修[工事写真の撮り方］に準ずる。

工事写真の提出に関しては、監督職員の指示による。なお写真撮影は、国土交通省大臣官房官

完成原図は監督職員の承諾により原設計図の電子データを、修正の上これを使用できる。

完成時に完成図を作成し、 3部焼付製本（監督職員指示のサイズ）の上、原図共提出する。

本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、

に支障なきよう施工する。

器 材 料 等機

接的な雇用関係を確認できるものを現場代理人届に添付して提出しなければならない。

現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。また、現場代理人と請負人との直人理代場現

建築主体工事、電気設備工事、その他関連工事についてその施工者と綿密な連絡をとり全工事理管術技

能 士技 配管施工　　熱絶縁施工　　冷凍・空気調和機施工　　建築板金施工

その指示に従い施工する。

真写事工

成 図完

事 監 理 指 針工

建築設備設計・施工上の指導指針

長寿社会対応住宅（国土交通省住備発第63号）

その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例（滋賀県）等を参考に施工を行うこと。

国土交通大臣官房官庁営繕部監修　機械設備工事監理指針（最新版）に準ずる。

すべて請負人が代行し、その費用も請負人の負担とする。

準図および標準仕様書により完全に施工する。必要な関係諸官庁への申請手続きは、

本工事は、工事請負契約書および同約款を遵守し現場説明書・特記仕様書・図面・施工標準基工施

（最新版）

日本建築家協会共通仕様書(最新版)

国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書(最新版)

に含まれる一括発注の場合は※印を付けたものを適用する。

一般事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、他工事

※

同設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)、

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)

書様仕通 等共

用適

D) 一般事項

合　　計

すると共に近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなきよう留意し、工事全般に支障なきよう万全

工事車両の出入りについては、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整備員を配置安 全 対 策

統

別

者

議

理

協絡

管生

連の

衛

事途 工

活 安 全 労働安全衛生法の統括安全衛生管理責任者は、（　 建築工事　 電気設備工事　 機械設備

（　　建築工事　　電気設備工事　　機械設備工事）

請負人は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に準じ、適確に処理するものとし、事前に

保 等険

公 策害 対

検 査 合 格 書 等

監 所

産 業 廃 棄 物 等理処の

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強および仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の建 築 工 事 い合取と の

設 与貸のターデ計

各種下請業者・製造所等県内で供給できるものについては、極力県内業者および市（町）内下 等定請 選の者業

産品を選定するよう努める。

工事着工前に付近の状況を調査し、公害対策は工事完成まで講じる。

工事）の請負人を指名する。

、

開口部補強は建築工事とする。事前に施工図を作成し、監督職員、建築業者承諾の上とする。

請負人は施工図･完成図の作成を目的とする場合に限り設計時の図面データを貸与する。

の策を講じること。施設運営についても監督職員と協議を行い、支障なきように努めること。

施工計画書を提出の上、監督職員の承諾をうけること。特別管理産業廃棄物(　　有　　無 )

督 事員 務職

※ 各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書を提出する。

なお、責任施工のものは、材料製造所、施工下請業者、請負契約者連名書とする。

※

※

ただし、設計事務所の了解を得ることとする。

請負人は工事別の業者でお互いに連絡をとり 定期的に協議会を行い、施工上の調整を図る。

滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　

シ ン ナ ー 等 の

理管管保

過

暴 力 団 員 等 に よ る

除排の入介当不

置措止防の載積

シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共

に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書

1 請負者(請負人または受注者)は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他

県発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当

があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

な要求または業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入

に関する通報制度」の徹底について）

を提出し徹底を図る。

また工事区分の取合いについて、図示あるも施工時に必要に応じ協議を行い、連絡を密にす

ること。

※

※

※

2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様

請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、十分に指

式上の第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

導を行うものとする。

露出させないこと。シール材（シールテープは使用しない）はおねじに塗布し、パイプレンチで適切に締め付ける。

各リストの数量は平面図等から数量を再確認すること。

有価材の処分については、監督職員と協議を行い、適切に処分すること。

弁桝・量水器桝内は玉砂利の敷詰めを行うこと。

  ○○ｍ2程度とする　　 設けない　　　建築工事による。

 4、下水道法１０条、下水道法施行令８条（排水設備の設置及び構造の技術上の基準）

 7、Ｓ４８告示２５６３号（防火設備の構造方法）

 8、Ｈ１２告示１３９０号（飲料水配管設備）

建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は、腐朽のおそれがないものとする。

1、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障の無い構造とすること。

2、建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等、有効な管の損傷防止の

3、管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合においては、伸縮継手又は可とう継手を設ける

4、管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の

 　ための措置を講ずること。

 　等有効な損傷防止のための措置を講ずること。

 　緩和のための措置を講ずること。

建築物に設ける給水・排水その他の配管設備は、下記に示す1～4の項目に準ずる。

 5、Ｈ２４告示１４４７号（設備の構造強度）

 2、建築基準法施行令第１２９条の２の４項、及び、関係告示。

耐震性能の確認

　　イ）設計用水平震度

　　確認し、報告書を作成提出後、監督職員の承諾を受ける。

２）下記の設計用水平震度及び鉛直震度により、据付ボルト、アンカーボルトなどの耐震性能を

１）耐震措置の計算・施工方法は、標仕、標準図及び図示以外は｢建築設備耐震設計・施工指針

　　2014年版｣((一財)日本建築センター発行)による。

 設置場所

2.0

特定施設○ ※ 一般施設

一般
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(1.0) (1.0)
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1.5
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1.5 1.0
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1.0 0.6
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1.0

本工事に使用する機器材料は、下記または同等品の規格品を監督員の承諾を得て使用のこと。○印を適用する。

G） メーカーリスト

日本工業規格（JIS 規格）等適合品製造者

日本工業規格（JIS 規格）等適合品製造者

配　　　管　　　類

弁　　　　　　類

フシマン ヨシタケ本山製作所トーフレテクノフレックス

内外ゴムゼンシン

東洋計器

ＴＯＺＥＮ倉敷化成 東洋ゴム加工品

日本サーモエナー

愛知時計電機 アズビル金門

川重冷熱工業 巴商会

量　　　水　　　器

フレキシブルジョイント(ＳＵＳ)

フレキシブルジョイント(ゴム)

矢崎総業パナソニック川重冷熱工業荏原製作所 日　立

ボ　イ　ラ　ー

冷　　　凍　　　機

冷　温　水　発　生　機

荏原製作所 ダイキン工業 東芝キャリア

三浦工業ヒラカワ

パナソニック 日　立

三菱電機パナソニック東芝キャリア

三菱電機パナソニック荏原製作所 テラル

東芝キャリア新晃工業 ダイキン工業

三菱電機パナソニック

テラル

木村工機 昭和鉄工

ダイキン工業 東芝キャリア

荏原製作所 川本製作所

ヤンマー

パナソニック 三菱電機ダイキン工業 東芝キャリア

三菱重工パナソニックアイシン精機 ダイキン工業

Ｅ　　　Ｈ　　　Ｐ

Ｇ　　　Ｈ　　　Ｐ

フ ァ ン コ イ ル

ポ　　　ン　　　プ

全　熱　交　換　器

送　　　風　　　機

換　　　気　　　扇

三菱電機パナソニック東芝キャリアベ ン ト キ ャ ッ プ

吹出口・ダンパー類

衛　生　器　具

ガ　ス　湯　沸　器

電　気　温　水　器

日　立

日　立

日　立

日　立 ユニックス

協立エアテック 空研工業 ダイリツ

ＴＯＴＯ ＬＩＸＩＬ

大阪ガス ノーリツ パーパス パロマ リンナイ

ＴＯＴＯ 日本イトミック ＬＩＸＩＬ

ホーコス積水ｱｸｱｼｽﾃﾑタ　　　ン　　　ク ベルテクノ 三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ 森松工業

横井製作所

ホーコスベルテクノ島倉鉄工所製　　　缶　　　類 森松工業

初田製作所北浦製作所立売堀製作所

カクダイ 三栄水栓製作所 タキロン 前澤化成工業 ホーコス

ホーコス排　水　金　物　類

水　栓　金　具　類

小島製作所 ダイドレ 長谷川鋳工所

ホーコス

ホーコス

小　口　径　桝

き　ょ　う　及　び　蓋

グ　リ　ー　ス　阻　集　器

ガ　ス　器　具　類

積水化学工業 タキロン 前澤化成工業

小島製作所

福西鋳物

福西鋳物

福西鋳物長谷川鋳工所

長谷川鋳工所

ダイドレ

ダイドレ下田エコテック

ＩＴＯ 冨士工器 矢崎総業

ＮＹＫ

三菱樹脂 矢崎総業荏原冷熱システム 空研工業冷　　　却　　　塔 日　立

     
膨張管　： 水道用亜鉛めっき鋼管（SGP-W）

耐熱性ビニルライニング鋼管（HTLP)

ステンレス板

   

サイレントフレキダクト

グラスウールダクト

コーナーボルト工法

ステンレス製

    

鋼鈑製

中央制御 個別制御

アルミフレキダクト

亜鉛引鉄板製スパイラルダクト

亜鉛引鉄板

アングル工法

亜鉛鉄板製

自 動 制 御

煙 導 材 料

そ の 他

料材トクダ

空調室外機に機器記号及び系統名を明示する。

図中の冷媒配管サイズは参考とし、使用メーカーの基準により施工する。

ト の 工 法クダ

冷温水管： 水道用亜鉛めっき鋼管（SGP-W）

冷却水管： ビニルライニング鋼管（VA）

耐熱性ビニルライニング鋼管（HTLP）

冷媒管　：        脱酸銅管（L）

   硬質塩化ビニル管（VP）排水管　：

耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP）

※ 配管用炭素鋼鋼管（白）

配 管 材 料

 
ファンコイルユニット

個別方式 中央方式 マルチ方式

電気 灯油 都市ガスＡ重油 プロパンガス

空冷式チリングユニット 空冷式蓄熱ユニット吸収式冷温水機

温水発生機 ヒートポンプチラー

エアーハンドリングユニット

ファンコンベクター

温風暖房機

コンベクター

電気パネルヒーター 灯油式ヒートポンプエアコン

ガス式ヒートポンプエアコン

電気式ヒートポンプエアコン

電気式ヒートポンプエアコン（氷蓄熱）

方 式

熱 源

熱 源 機 器

機和調気空

                  

屋外埋設：

屋外架空：
 

水道用亜鉛めっき鋼管（SGPW）

所轄消防署と十分協議の上、完全に施工を行う。

屋内架空：

屋内埋設：

屋外露出配管は保温（給水設備に準ずる）を行う。

配 管 材 料

そ の 他

屋内消火栓式方

スプリンクラー移動式粉末消火  炭酸ガス 

泡消火

連結送水管 連結散水

水噴霧消火 屋外消火栓

設

備

火

消

6

7

空

気

調

和

設

備

件条度湿温計設

  
冬　期

  夏　期

  時　期

  場　所

           

温度（DB） 湿度（RH） 温度（DB）

26.0 ℃

22.0 ℃

湿度（RH）

50.0 ％

40.0 ％

屋　　外 屋　　内

塩ビ外面被覆鋼管（VS）

配管用炭素鋼鋼管（白）

配管用炭素鋼鋼管（白）

塩ビ外面被覆鋼管（VS）

※

※

※

※

ポリエチレン外面被覆鋼管（PS）

圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG）

ポリエチレン外面被覆鋼管（PS）

ステンレス製亜鉛鉄板製鋼板製     

ガス湯沸器及び電気温水器の接地工事（本体から接地付電源コンセント（電気工事）

煙 導 材 料

そ の 他

までの配線）は、本工事で行う。

5 中央方式

プロパンガスＡ重油 都市ガス灯油電気

保温付き被覆銅管

銅管（M） 被覆銅管

温水発生機

石油湯沸器（瞬間式） 温水ボイラ電気温水器（瞬間式）

ガス湯沸器（瞬間式） 電気温水器（貯湯式）

中央個別方式    方 式

熱 源

配 管 材 料

ーライボ湯給給

湯

設

備 耐熱性硬質ビニル管（HTVP）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(HTLP)

保温付銅管※

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　目適用種目

直圧式 加圧式

別途工事本工事

別途工事本工事 既設

重力式     1 方 式

引 込 工 事

金入加担負 ・給

水

設

備

飲料水適性試験（9項目+残留塩素）を行う。（1箇所)

  

     

ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆形）を使用。ライニング

 鋼管に使用する50A以下の弁は管端コア付弁、65A以上はライニング弁とする。

ポリ粉体ライニング鋼管(PA)屋内架空： ビニルライニング鋼管(VA)※

ビニルライニング鋼管(VD)屋内埋設： 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)※

ポリ粉体ライニング鋼管(PA)屋外架空： ビニルライニング鋼管(VA)※
      

ビニルライニング鋼管(VD)屋外埋設： 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)※

そ の 他

配 管 材 料

継 手 弁 等

水 質 試 験

・

給水の引込工事、その他については各市町村の条例規則により完全に施工する。

通水試験 満水試験※※

 　３階以上の建物に関する排水管には各階毎に満水試験継手を設ける。

 　曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し排水の流通をよくする。そ の 他

験試れ漏 煙試験

2 単独式 合流式 ※

屋外埋設： 硬質塩化ビニル管（VU）

屋内埋設：

屋内架空：

ピット内：

※

※

※

※

硬質塩化ビニル管（VP）

硬質塩化ビニル管（VP）

硬質塩化ビニル管（VP）

屋外架空： 硬質塩化ビニル管（VP）※

方 式

配 管 材 料排

水

通

気

設

ビニルライニング鋼管(DVLP)

ビニルライニング鋼管(DVLP)

ビニルライニング鋼管(DVLP)

ビニルライニング鋼管(DVLP)

硬質塩化ビニル管（VP）

耐火二層管

耐火二層管

卵形管

[汚水・雑排水・通気配管]

備

3 衛 生 器 具

そ の 他

※ 別図器具リストによる。記載なき附属品にはメーカー標準品取り付ける。

大形鏡の裏には、クッション材を入れ割れ防止を行う。

水栓類は節水コマ付き、フラッシュバルブは節水型とする。

管末屋外水栓は凍結防止水栓（自動不凍コマ付）とする。

フラッシュバルブの取付けは、事前に水圧を測定し（水圧が低い場合は、

低圧用フラッシュバルブに変更）、現状水圧に適した器具を選定すること。

ガス用ポリエチレン管（PE） ポリエチレン被覆鋼管（PLP）

ポリエチレン被覆鋼管（PLP）

配管用炭素鋼鋼管の支持は、絶縁材付を使用する。

いて施工を行う。

備

設

ス

ガ

ガ ス の 種 別

他のそ

料

等

材

金

管

担

配

負

験試

 

その他（       ）

配管用炭素鋼鋼管で50A以下はネジ接合とし、80A以上は溶接接合とする。

※ 配管用炭素鋼鋼管（白）屋内架空：

気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行うこと。

埋設で合成樹脂被覆鋼管の接続は、合成樹脂被覆メカ継手、サービスコックは

合成樹脂被覆ボールバルブとする。

液化石油ガス法、ガス事業法、高圧ガス取締法および、ガス機器設置基準に基づ          

プロパンガス都市ガス(13A)

※

※屋内埋設：

屋外架空：

※

※

屋外埋設：

要 不要4

※ ※

※

※ ※

※

※

※

備

衛

生

設

中央・個別方式

屋内分流屋外合流式

ガス用ポリエチレン管（PE）

配管用炭素鋼鋼管（白）

個別方式

器

具

温水ボイラー

58.4 ％

-0.7 ℃

33.6 ℃

69.4 ％

F) 特記事項

　注）(　　)内の数値は、

アロン化成

　防震支持の機器の場合を示す。

　　ロ）鉛直震度は、水平震度の１／２とする。

(備考1)　重要水槽は重要機器として扱う水槽類、一般水槽は一般機器として扱う

　水槽類を指し、水槽類にはオイルタンク等を含む。

(備考2)　上層階は、2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階

　建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階を指す。

(備考3)　中層階は、1階を除く各階で上層階に該当しないものを指す。

(備考4)　設置場所の区分は、機器を支持している床部分にしたがって適用する。

　床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持(上階床より支持)

　される機器は支持部材取付床の階(当該階の上階)を適用する。

○本工事において、重要機器及び重要水槽は、下記に示すものとする。

　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

本工事の施工については、下記に示す1～9の法令・規則に基づき確実に施工する。

 1、水道法施行令第５条

 6、Ｓ５０告示１５９７号（給水、排水配管設備）

 3、ガス事業法第１６２条の規定に基づき適切に施工する。（都市ガス）

 9、Ｈ１２告示１３８９号（屋上から突出する水槽などの支持構造部への取付部分及び構造耐力上主要な部分への過重及び外力に

　　よって当該部分に生じる力に対して安全上支障のないことを確認すること）

指定色焼付メーカー標準色

ステンレス

ステンレス 樹脂   アルミ

エアーカーテン

亜鉛引鉄板

アングル工法 コーナーボルト工法

亜鉛引鉄板製スパイラルダクト

塩化ビニル管（VU）アルミフレキダクト

グラスウールダクト

サイレントフレキダクト

亜鉛引鉄板

パイプファン

天井埋込型換気扇 換気扇 有圧換気扇

全熱交換ユニット

レンジフード

ステンレス鋼板

   

送 風 機

そ の 他

質材のトクダ

質材のドーフ用房厨

質材のドーフ用壁外

換

気

設

備

ストレートシロッコファン

4.ガラリボックス

3.給気ダクト

2.排気ダクトにおける外壁から１m 部分

1.全熱交換ユニットにおける本体から外壁までの排気ダクト及び全ての給気ダクト

表示機器は（   図示    全ての居室）とする。詳細は、監督員協議による。

送風機据付については、防音、防振に注意して施工する。

シックハウス用換気機器のスイッチには「24時間換気」である旨の表示を行う。

下記のダクトには防露工事を行う。

色装塗のドーフ用壁外

厨房用に於ける排気フード及び排気ダクトの仕様は、火災防火条例に基づく。

ダ ク ト の 工 法

特

殊

医

療

ガ

ス

設

備

9 要概工 事

8

撤

工

事

去

要概去撤10

図示（Ｍ-07）に示す範囲の機器、配管の工事を行う。

他そ

気 験

医療ガス設備に関しては、厚生省保険医療局監修機械設備共通仕様に準ずる。

空気または、窒素ガスにて気密試験を行う。密 試

の

 
換 気 設 備

 
特殊医療ガス設備

本館

別館

診療支援棟

増築棟

2

3

4

RC/SRC

RC

S

S

7階

3階

4階

平屋

32,836.90

8,212.46

5,333.57

121.00

46,503.93

圧力配管用炭鋼鋼管（SCH40）

蒸気管　： 配管用炭素鋼鋼管（黒）

消　火　機　器

森脇酸素 ｴｱｳｫｰﾀｰ西日本医　療　用　ガ　ス

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北村　通

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

機械設備工事

特記仕様書

-（A1）

-（A3）

Ｍ-０１

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事（機械設備）

滋賀県長浜市大戌亥町313番地

消防法施行令別表第一（第 ６ 項-（ イ ））

横井機販

図示に示す範囲の機器、配管及びダクトの全撤去を行う。

令和４年10月



合併処理槽(既設)

車庫･倉庫(既設)

救急出入口

診療支援棟(既設)

本　館(既設)

自転車置場(既設)

道路境界線

1
5
,
5
0
0

道路境界線

病院駐車場

道
路

境
界

線

30,000

敷地境界線

道
路

境
界

線

≒4,700

≒6,300

12,700

別館(既設)

道路境界線

調整池

ゴミ置き場

道
路

境
界

線

-
25

5
0

50

1
0
0

1
0
0

100 100100100100

1
0
0
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13 1411109

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北村　通

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

機械設備工事

給排水衛生設備

機器リスト、配置図

1/1000（A3）

Ｍ－０２

15

改修図

停止水位

ＧＬ

最高水位

１００Ａ

３

２

着脱装置　　　　

逆止弁　　　　　

１ 中継槽　　　　　

７

９

６

５

４

８

１０

フリースイッチ１１

ポンプ

吊り金具

吐出配管　　　　

流入配管　　　　

ガイドパイプ　　

パイプサポーター

マンホール蓋　　

ＦＲＰ　　　

ＦＣ２００　

ＰＶＣ　　　

ＰＶＣ　　　

ＰＶＣ　　　

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＰＰ　　　　

符号 部　　品　　名 　材　質　

適用ポンプ標準型式

出力〔ｋＷ〕

０．２５Ｓ／０．４Ｓ

０．２５／０．４／０．７５

ポンプ型式

型　　式

容　　量

有効水量

０．５６

０．３０

ｍ

ｍ

ＢⅡ－６０

３

３

中　継　槽　要　目

数量

１

１

１

１

２

２

　３

２

４

２

ＳＳ４００　　　

吊り金具

Ｕボルト

2
0
0

吐出管

５０Ａ

チェーン用フック

電気配線口
ＰＦ－３６

流入管

φ800

φ905

（450）490

（
3
0
0
）

6
0
0

2
1
0

1
3
1
0

7
1
0

φ600

（422）

２ ７ ４

チェーン用フック

８ １１６

５

1
9
0

4
0
0

１

９

１０ ３
栗石（玉石）

捨てコンクリート

基礎コンクリート

2
0
0

5
0

1
5
0

機　器　名記　号

衛生機器リスト

形　式

口　径 水　量

注　記：リスト中の機器については、国土交通省仕様とする。

PU-10

50A 10 L/min

付属品 屋外自立型制御盤(制御盤～ポンプの警報,電源配線,配管共).かさ上げ材,鋳鉄製マンホール蓋,仕切弁x2,逆止弁x2,標準付属品

備　　考設置場所台数
出力入力名称

電　源
電気容量

11φ-100V 屋外kW

仕　　様

10 m揚　程

排水中継槽ポンプユニット 自動交互並列運転 0.4ｘ2

寸　法 槽容量 0.30 m3（有効水量）600φ　x　1,310H

※制御方法:ポンプ2台による排水、フロート4個による液面制御［警報：1号故障、2号故障、排水槽満水、一括］

RPU-50PVT-6.4S-BBⅡC（テラル）

25

12

アスファルトはつり復旧工事
（本工事）

Ｎ

自動運転式 ５０ＰＶＴ

排水中継槽ポンプユニット参考図

【給排水衛生設備】

S=1/30

【給排水衛生設備】

配置図 S=1/500

注記：図中の　　印は、埋設標示杭を　　印は、埋設標示ピンを示す。

　　：増築工事にかかる解体及び杭工事前に埋設物調査を十分に行うこと。

　　　なお、調査により撤去又は移設が必要な場合は監督職員と協議し、

　　　全て本工事にて処理すること。

　　：排水中継層ポンプユニットは周囲を補強コンクリート施工すること。

　　　またメーカー標準施工仕様に基づき適切に施工を行うこと。

以降Ｍ-03参照

1/500（A1）

既設小口径桝（100A-200φ)

自立型制御盤(PU-10)
コンクリート基礎（本工事）

形状:90L 管底1000H  撤去の上、⑮新設

配管分岐

PU-10　新設
(排水中継槽ポンプユニット）

病院玄関

令和４年10月



Ｍ

貯留槽

渡り廊下

待合

砂利敷

新設

仮
設

扉

室外機置場

T
C

ｱﾗｰﾑ弁室

T
C

品質管理室

治療計画室

手洗

診察室2

診察室1

T
C

T
C

2
,
4
1
0

E
X
P
-
J

E
X
P
-
J

E
X
P
-
J

EXP-J

砂利敷新設

E
X
P
-
J

8,6007,960

2,8003,0004,960 1,500490 6,610

増2増1

増3

増4

仮
設

間
仕

切
壁

-
-

-

-

--

-
2
0

2020

-
2
0

-
2
0

2020

20

2
0

2
5

2
5

2
5

20

20

20 2
0

25

20

20

北村　通一級建築士登録　第219285号
訂 正 事 項

水 原 建 築 設 計 事 務 所

ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

株 式 会 社

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

ＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ ＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹ ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ

1/100（A3）

1/50 （A1）

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

合計便所

UAXC3CS1壁掛大便器

1

診察室

1,260 W

電　源 消費電力

1φ100V

参考品番 付属品

(TOTO)

衛生器具リスト

器　具　名

UFS900JCS壁掛小便器

LSE870APRコンパクト手洗器

フラッシュタンク式､洗浄暖房便座､棚付二連紙巻器

自動洗浄

自動水栓

仕様
2

診察室

便所

多目的

（待合）

手洗い

品質

計画室

管理室

治療

11

24.0 W1φ100V 11

マーブライトカウンター MK50 1 1

1 11φ100V 1.0 W

1 1

1 1

L形手すり T112CL12

はね上げ手すり T112HK7RL=700mm

L=700mm 固定金具

固定金具

1化粧鏡 YM4560A450x600 固定金具

1 1化粧鏡 YMK52K 固定金具480x1100 2

1φ100V 1.0 WTLE26506J,M356Wボウル一体タイプ（W=1,000),自動水栓

L582CSｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式洗面器 1 1

（建築工事） 11 2カウンター

（建築工事） 1 1

2

壁掛洗面器 L270C自動水栓 TEN87G1,TL220D,TLDP2201J 1 1

1φ100V 600 W 11 2

電気温水器 REW06A1DKSCM手洗用6L RHE706,RHE97H-32,TL347CU

電気温水器 REWF03B1SM手洗用3L RHE97H-32,TL347CU

1φ100V 1,100 W

自動水栓

1 1

流し台（水栓共）

TENA41A,TLDP2201J,TL516GR 1φ100V 1.0 W

1φ100V 1.0 W

1

S=1/50平面詳細図

【給排水衛生設備】

機械設備工事

給排水衛生設備

10 塩ビ製100A-200φ 1,420 ST インバ－ト桝

塩ビ製100A-200φ 1,250 ST インバ－ト桝9

8 塩ビ製100A-200φ 90L1,080 インバ－ト桝

塩ビ製100A-200φ ST950 インバ－ト桝

トラップ桝

トラップ桝

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

7

6 100A-200φ

100A-200φ

100A-200φ

100A-200φ

830 90Y インバ－ト桝

90L 塩ビ製 インバ－ト桝

施工については、長浜市下水道基準に基づき完全に行う事。

トラップ桝

UT

UT

90L640

550

490

100A-200φ UT410

100A-200φ

トラップ桝はトラップ掃除口蓋に通気蓋を設置すること。

排水桝リスト

：上記リスト中の深さについては、参考とし現地測量の上決定する事。注記

形状

塩ビ製

塩ビ製

インバ－ト桝

400

5

4

3

2

1

(設計GL)

深さ
仕　様蓋寸　法記号

ST

塩ビ製

塩ビ製

100A-200φ

100A-200φ

100A-200φ

塩ビ製 インバ－ト桝

トラップ桝塩ビ製

100A-200φ

100A-200φ

820

UT

塩ビ製

A

B

400

DR ドロップ桝

電気温水器 6L

GV-20(BOX共)

A

6

B

1
0
0

1
0
0

-
2
0

20

50

100
5

4

GV-20(BOX共) GV-20(BOX共)

BBA-50

COA-75

COA-100

GV-25(BOX共)

GV-20(BOX共)

電気温水器3L

75

4
0

5
0

4
0

75

100

4
0

40

40

GV-20(BOX共)

電気温水器3L

1
0
0

1
0
0

1

2

3

1
0
0

50

5
0

5
0

5
0

TCF5840AUPN,TL347CU,YH701

100

75

便所

COA-50

注記：図中の　　印は、埋設標示杭を　　印は、埋設標示ピンを示す。

-
25

20

75
多目的便所

Ｎ

5
,
9
1
0

2
,
6
6
0

1
,
1
5
0

1
,
5
1
0

増C

増E

増D

6
,
0
5
0

2
,
5
0
0

3
,
3
00

増A

1
1
,
9
6
0

3
,
5
0
0

2
5
0増B

記号 寸　法 蓋 仕　様
深さ

(設計GL)

インバ－ト桝

塩ビ製

塩ビ製

形状

100A-200φ

100A-200φ

11

12

13

14

15 1,000 90Y

820

620

400

1,590

衛生器具・桝リスト、平面詳細図（改修図） Ｍ－０３

以降Ｍ-02参照

以降Ｍ-02参照

改修図

90L インバ－ト桝

ST インバ－ト桝

ST インバ－ト桝

令和４年10月



１６．０
３

水源水槽（有効　　　　ｍ　以上）

１
０
０

３
２

×3

３
２

×3

３
２

×2

３
２

×3

３
２

×4

３
２

×3

ＥＸＰ｡ Ｊ

ＥＸＰ｡ Ｊ

×3 ×5 ×4

×2 ×4 ×5

３
２

×4

３
２

×5

３
２

×4

３
２

×5

３
２

×4

３
２

×5

３
２

×2

未消毒室 病　棟

１
０
０

１
０
０

５
０

５
０

５
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

５
０

５
０

５
０

３
２

１
０

０

５
０

３
２

１
０

０

１
０

０

５
０

３
２

５
０

１
０

０
１

０
０

３
２

５
０

１
０

０

１
０

０

３
２

５
０

１
０

０

１
０

０

５
０

１
０

０

１
０

０

１
０

０

５
０

１
０
０

５
０

１
０
０

１
０
０

５
０

１
０
０

５
０

１
０
０

５
０

５
０

５
０

Ｈ Ｄ ＳＨ ＨＨ

Ｈ Ｄ Ｈ Ｓ Ｈ

５
０

２５２５

連結送水管用×３

スプリンクラー用×３

ＦＴ１

３
２

×4

３
２

×4

眼　科

付近会所へ接続

５
０

１
０
０

３
２

１００

３
２

×10

ＥＸＰ｡ Ｊ

３
２

×4

×3

１
０
０

５
０

１
０
０

５
０

３
２

５
０

Ｈ

ｍ16個＝10×31.6

×同時開放個数31.6水　　　　源　：

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ10ポンプ吐出量　：

本　工　事電　路　工　事

)白(３４５４-Ｇ-ＪＩＳ

)白(３４５２-Ｇ-ＪＩＳ

)白(３４５２-Ｇ-ＪＩＳ

排　　水　　管

スプリンクラー管

Ｈ

Ｄ

Ｓ

フレキシブル継手

逆　止　弁

仕　切　弁

ＡＢＣ１０型　粉末消火器消　火　器

65A消火栓弁放水口格納箱

補助散水栓

末端試験弁

１００Ａアラーム弁

７２℃　１０４℃閉鎖型ＳＰヘッド

号 考備称名

凡 例

記

　平架台1.0m×1.0m×1.0m寸法　3１．０ｍ
ＦＴ１

鋼板製消火用補給水槽

号 様仕称名番

ＦＰ１

２２．０Ｋｗ×ＡＣ２００Ｖ×６０ＨＺ

起動制御　ﾎﾟﾝﾌﾟ感知)℃(2水温 組込 ﾕﾆｯﾄスプリンクラー設備用始動盤

　５０Ａ

締　切　圧

始　動　圧流量測定装置

圧力空気層 １００Ｌ

１００Ｌ呼　水　槽

AC200V×22.0Kw×84m×900LΦ×100Φ×100

ユニット型

ポンプ　モーター

スプリンクラー設備

号 様仕称名番

２０

２

１

６５

Ｐ

Ｍ

１
０

０

ＦＰ１

150

100Ａ×6

・100

薬　局厨　房食　堂

手術室 病　棟 病　棟

病　棟 病　棟空調機械室

病　棟病　棟

病　棟病　棟

病　棟病　棟

ＥＶ機械室

外　科 内　科 渡り廊下 診察室リハビリ Ｘ　線

生理検査

病　棟

既設主管より分岐

Ｐ

Ｐ

１

１

Ｊ｡ＥＸＰＪ｡ＥＸＰ

Ｐ

１

Ｐ

１

１

Ｐ

病　棟

１１

ＰＰ

Ｐ

１ １

Ｐ Ｐ

Ｐ

１

Ｐ

１

１

Ｐ

ｍ

ｍ
3

900L/min個同時開放　

連結送水管

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

７Ｆ

ＲＦ

１Ｆ

１

Ｐ

１

Ｐ

１

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北村　通

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

機械設備工事

スプリンクラー設備

-（A1）

-（A3）

　既　存　棟　 　増　築　棟　

100A

１００ １００

４０

Ｄ
４
０

S

S

１
０
０

× 1

注記：図中の　　　　　は既設を示す。

　　：図中の　　　　　は新設を示す。

Ｍ－０４系統図（改修図）

改修図

ﾎｰｽ25A

25A消火栓弁 ﾉｽﾞﾙ25A、1× 1×

20m× 1×

非常用電話組込　

　２５Ａ

令和４年10月



言語聴覚室(2)

CTｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

操作室

リニアック

診察室2

貯蔵庫

準備室
処置室ﾘﾆｱｯｸRI

空調機械室

廃棄物
保管室

前室 汚染検査
ｺｰﾅｰ

体外測定室

待機室
倉庫RI管理室

ﾚﾃﾞｨｰｽﾙｰﾑ 女子
更衣室

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

前室

CT室(2)

血管造影室

(脳･胸部)

操作室

機械室

CT室(1)

操作室

準備室

更衣室

倉庫

前室
回復室

結石破砕室

機材庫

泌尿器撮影室

骨塩測定室

倉庫

待合廊下
(2)

更衣3

更衣2

更衣1

HWC

倉庫

言語聴覚室(1)

診察室

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ

運動療法室

運動療法室

和室

更衣室

言語
療法室

8,000 6,0002,800

LX6LX5LX4

リハビリ待合廊下

診察室1

前室

器材室

言語聴覚室(2)

CTｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

操作室

リニアック

前室

診察室2 器材室診察室1

貯蔵庫

準備室
処置室ﾘﾆｱｯｸRI

空調機械室

廃棄物
保管室

前室 汚染検査
ｺｰﾅｰ

体外測定室

待機室
倉庫RI管理室

ﾚﾃﾞｨｰｽﾙｰﾑ 女子
更衣室

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

前室

CT室(2)

血管造影室

(脳･胸部)

操作室

機械室

CT室(1)

操作室

準備室

更衣室

倉庫

前室
回復室

結石破砕室

機材庫

泌尿器撮影室

骨塩測定室

倉庫

待合廊下
(2)

更衣3

更衣2

更衣1

HWC

倉庫

言語聴覚室(1)

診察室

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ

運動療法室

運動療法室

和室

更衣室

言語
療法室

5
,
9
1
0

6
,
0
5
0

6
,
1
9
0

LY1

増A

増B

増E

8,000 6,0002,8007,960 6,610490 1,500

LX6LX5LX4増4

増3

増2増1
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現況・ 撤去図

待合廊下（3）

17既設スプリンクラーヘッド

【取外し】

改修図

待合廊下（3）

17既設スプリンクラーヘッド

【再取付】

【スプリンクラー設備】

全体平面図 S=1/150

注記：図中の　　印は配管の切断を示す。★

　　：図中の　　印は撤去を示す。KEY PLAN

本工事範囲

機械設備工事

スプリンクラー設備

全体平面図（現況・撤去図、改修図）

25

Ｍ－０５

1/150（A1）

1/300（A3）

☆

　　：図中の　　　　　は新設を示す。

　　：図中の　　　　　は既設を示す。

　　：図示以外の機器で撤去･移設が必要な物は

　　　監督職員と協議し、全て本工事にて処理する事。

　　：図中の　　は消火器(ＡＢＣ粉末.10型)を示し、

　　　工事時スプリンクラーヘッドが使用不可時に

　　　設置すること。（6箇所）

☆注記：図中の　　印は配管の分岐を示す。

【スプリンクラー設備】

全体平面図 S=1/150

　　　また、工事中にスプリンクラーヘッドの使用

　　　できない旨を十分に周知すること。
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一級建築士登録　第219285号 北村　通

S=1/100平面図

【スプリンクラー設備】

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

機械設備工事

スプリンクラー設備

改修図
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2
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末端試験弁　25 1

【新設】

平面図（改修図） Ｍ－０６
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1/100（A1）

1/200（A3）

一級建築士登録　第219285号 北村　通

機械設備工事

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事 医療ガス設備

特記仕様書、平面図（改修図） Ｍ－０７

改修図

２．　配　管　工　事

１．　設　備　概　要

支持金具と銅管が直接接触しないよう

酸　　素

ガスの種類

ＪＩＳ　Ｈ　３２５０　銅及び銅合金棒Ｃ１１００，

　　　　　　Ｃ３６０２，Ｃ３７１２，Ｃ３７７１

ＪＩＳ　Ｈ　３４０１　銅及び銅合金の管継手

左記銅管による形成品

継　手　仕　様

銅管用支持具を使用する。

備　考

酸　　素

色　　別

配　　管

配　　管　　名

酸　　　素

圧　力 時　間

1

ＭＰａ

24

ｈ

配管気密試験

使用ガス

窒素ガス

吸　　　引 0.5 2 窒素ガス

吸　　引

１－１　酸素配管設備

被覆したものとする。

ガスの使用区分に応じた着色熱収縮性チューブを

（ＪＩＳ　Ｈ　３３００　Ｃ１２２０Ｔ　Ｌタイプ）

リン脱酸銅継目無管

配　管

　　　酸素の供給は、天井内既設配管より分岐し、新たに図示された部屋へガスを供給する。

　　　供給源は、既設を利用する。

　　　１－１に同じ

２－２　配管の支持間隔

２－３　配管の識別表示

２－４　配管のろう付け

２－５　配管方式

２－６　既設配管への接続

３．　検査、試験

３－１　配管気密試験

　　　気密試験の圧力及び時間は下表による。

　　　既設配管への接続工事については、事前に供給停止区域、閉止するバルブ、仮設供給方法について打ち合わせすること。

　　　配管は、天井内隠ぺい配管とする。

　　　銅管のろう付け作業は、配管内部の酸化防止措置として、配管内に不活性ガス（窒素ガス）を送気しながら行うものとする。

　　　隠蔽部は着色熱収縮性チューブ被膜銅管を使用する。各識別色は下記による。

支持間隔　（ｍ）

　　　　曲部及び分岐箇所は必要に応じて支持する。

１．５　以内

緑 黒

２－1　 配管材料

１－2   吸引配管設備

　　　施工した配管内に微小物質の有無について検査する。

３－2　配管内清浄度検査

医　療　ガ　ス　配　管　設　備　仕　様　書

既設管から分岐

リニアック

O V

O V O V

待機室

注記：図中の　　　　　は新設を示す。

　　：図中の　　　　　は既設を示す。

ＮＮ

16

16

10

10

10

FJ　L=500FJ　L=500FJ　L=500FJ　L=500
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　　：図示以外の機器で撤去･移設が必要な物は監督職員と協議し、全て本工事にて処理する事。

　　：既設状況を十分把握した上で施工に当たること。

★

　　：図中の　　印は撤去を示す。

全体平面図 S=1/150

【空気調和設備】

　　：図中の　　　　　は既設を示す。

☆

全体平面図 S=1/150

【空気調和設備】

機械設備工事

空気調和設備

全体平面図（現況・撤去図、改修図）
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1/300（A3）

600x400,400x250

空調機（AC-111,112）へ

ﾘﾆｱｯｸRI
空調機械室

待合廊下
（3）

Ｍ－０８

VD

処置室

（1500x600）
ウェザーカバー撤去の上、新設

　　：図中　　　　は撤去開口・復旧範囲を示す。（建築工事）

注記：図中の　　印は切断を示す。

注記：図中の　　印は接続を示す。

　　：図中の　　　　　は新設を示す。

令和４年10月
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1/100（A1）

1/200（A3）

市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

0.05x2

kW

kW
0.07

kW

COMP

外FAN

内FAN

(ツイン同時)天井カセット ２方吹出形ACPD-7.1

CK2

付属品

形　式

冷房能力

空冷H／Pエアコン

暖房能力 7.1 kW(3.2～8.0kW)  8.0 kW(3.6～9.5kW)

1.70 1 待合

ワイヤードリモコン,防雪フード,ゴムパット

3φ-200V SZRG80BJTD

仕　　様
参考品番

設置場所台数
【ダイキン空調】出力

電気容量

名称
電　源

空気調和機器リスト

記　号 機　器　名

3φ-200V

0.07

(標準ペア)

暖房能力

空冷H／Pエアコン

冷房能力

形　式

付属品 内FAN

外FAN

COMP

kW

kW

kW
ACP-3.6

 3.6 kW(1.7～4.0kW)  4.0 kW(1.8～5.3kW)

0.65 診察室21

ACP

3.6

ACP

5.0

7.1

ACPD

CK2

0.05x2

kW

kW

kW

COMP

外FAN

内FAN

(ツイン同時)天井カセット ２方吹出形

CK2

付属品

形　式

冷房能力

空冷H／Pエアコン

暖房能力

1ACPD-10.0

 10.0 kW(4.8～11.2kW)  11.2 kW(5.4～14.0kW)

ワイヤードリモコン,防雪フード,ゴムパット

3φ-200V 1.95

0.19

治療計画室・品質管理室 SZRG112BJD

10.0

ACPD

CK2

S=1/100平面図

【空気調和設備】

3φ-200V

0.07

1.07

 5.6 kW(2.6～7.1kW) 5.0 kW(2.3～5.6kW)

ACP-5.0 (標準ペア)

暖房能力

空冷H／Pエアコン

冷房能力

形　式

付属品 内FAN

外FAN

COMP

kW

kW

kW
診察室11

R1

R
1

R1

R1
R1

R2

R2

R
2

R
1

R
1

D

D

D

特記なき配管配線は下記を示す。

特　記　事　項

天井コロガシEM-CEE  1.25゜-2Cリモコン配線

: 空調リモコンスイッチを示す。（スイッチボックスは電気設備工事）

防火区画及び界壁貫通部は、耐火キット等（国土交通省認定工法）にて区画貫通処理を行う。

壁内配線部分には保護管（ＰＦ管）及びスイッチボックスを設ける。

貫通部分の保護管はＰＦ管を使用のこと。

: リモコンスイッチの設置高さは芯でFL+1300とする。

連絡配線　EM-EEF 2.0゜-3C(ペア)

上記冷媒配管に共巻き

アース線　EM-IE 2.0゜-1C(ペア)

R 2

R 1

冷媒配管サイズ

 6.4φ x

x

12.7φ

 9.5φ 15.9φ

40

D
3
0

2
5

2
5

25

25

ワイヤードリモコン,防雪フード,ゴムパット

ワイヤードリモコン,防雪フード,ゴムパット

（待合）

注記：図中の　　印は防火区画貫通部を示し、耐火キット等で区画貫通処理を行うこと。

空気調和設備

機械設備工事

砂利敷

新設

T
C

T
C

品質管理室

治療計画室

手洗

多目的便所

T
C

T
C

[-100]

[±0]

[±0]

[±0]

[-450]

消

診察室2

[±0]

増3

診察室1

[±0] 待合

[±0]

便所

[±0]1
,
1
5
0

1
,
5
1
0

2
5
0

280 6,8205,6602,300

3,6102,050

LY10

8
,
8
5
0

LY1

6
,
1
9
0

増C

増E

増D

増B

5
,
9
1
0

6
,
0
5
0

3
,
5
0
0

2
,
5
0
0

3
,
3
0
0

2
,
6
6
0

1
1
,
9
6
0

増A

16,8008,6007,960

8,000 6,000

2,800 14,0003,0004,960 1,500490 6,610

LX6LX5LX4増2増1 増4

LY2

LY4

LY6

LY7

LY10

6
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

4
,
0
0
0

9
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

操作室

リニアック

ＣＴシュミレーション

前室

診察室1

診察室2 器材室

準備室

貯蔵庫

体外測定室

待機室

倉庫ＲＩ管理室

前室

リニアックＲＩ

空調機械室

処置室

レディースルーム 女子更衣室

UP

スタッフルーム

待合廊下

[±0]

散
水
栓

散水栓

汚染検査コーナー

1,500

廃棄物保管室

EXP-J

貯留槽

仮
設

扉
仮

設
間
仕

切
壁

1,700以上

ｱﾗｰﾑ弁室

φ75

2
,
4
1
0

E
X
P
-
J

E
X
P
-
J

消

E
X
P
-
J

砂利敷新設 消

φ75

E
X
P
-
J

EXP-J

渡り廊下

[±0]

Ｎ

LY1

最寄雨水桝に接続
40

機器リスト,平面図（改修図） Ｍ－０９

25

D
40

R1

2
5

CK1

CK1

室外機置場

天井カセット １方吹出形

天井カセット １方吹出形

0.08

0.08

SZRK56BJT

SZRK40BJT

CK1

CK1

砂利敷

新設

PS内立下げ

令和４年10月
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市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事

換気機器リスト

記　号 機　器　名

6050

FEC-50 低騒音インテリア格子タイプ

静　圧 Pam /h

付属品

風　量

形　式天井埋込形換気扇

3

3

形　式

風　量

付属品

m /h Pa静　圧

全熱交換器 天井カセット形HEU-150

150 80

天吊金具,SUS製深型フード（防虫網付）

LGH-N15CX280.0 診察室1,診察室2
W

FAN1φ-100V

便所1φ-100V FAN
W

9.3 1 VD-10ZC12-C

電気容量
設置場所

【三菱電機】

参考品番
台数

入力名称
電　源仕　　様

3

形　式

風　量

付属品

m /h Pa静　圧

LGH-N25CX2待合
W

FAN1φ-100V

FEC-100

3

天井埋込形換気扇 形　式

風　量

付属品

100 m /h Pa静　圧

低騒音インテリア格子タイプ

40

天吊金具,SUS製深型フード（防虫網付）

15.5 VD-13ZC12-C多目的便所1
W

FAN1φ-100V

CK

CK

全熱交換器 天井カセット形

操作室

リニアック

ＣＴシュミレーション

前室

診察室1

診察室2 器材室

準備室

貯蔵庫

体外測定室

待機室

倉庫ＲＩ管理室

前室

リニアックＲＩ

空調機械室
処置室

レディースルーム 女子更衣室

UP

スタッフルーム

待合廊下

[±0]

消

散
水

栓

散水栓

貯留槽

渡り廊下

仮
設

扉
仮

設
間

仕
切

壁

T
C

ｱﾗｰﾑ弁室

T
C

手洗

多目的便所

便所

診察室1

T
C

T
C

[-100]

[±0][±0]

[±0]

[±0]

[-450]

[±0]

φ75φ75

1,700以上

1,500

2
,4

1
0

280 6,8205,6602,300

3,6102,050

LY1

LY10

増C

増E

増D

5
,
9
1
0

増B

増A

1
1
,
9
6
0

6
,
0
5
0

3
,
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0

6
,1

9
0

2
,5

0
0

3
,3

0
0

2,
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0

1
,
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0
1
,5

10

8
,
85

0

LY2

LY4

LY6

LY7

LY10

LY1

6
,
00

0
5,

0
00

3,
0
00

4
,0

0
0

9
,0

0
0

14
,
00

0
13

,
00

0

2
5
0

E
X
P-

J

EX
P
-J

E
XP

-
J

EXP-J
砂利敷新設

廃棄物保管室

汚染検査コーナー

EXP-J

EX
P
-J

消

増3

16,8008,6007,960

8,000 6,000

2,800 14,0003,0004,960 1,500490 6,610

LX6LX5LX4増2増1 増4

室外機置場

品質管理室
治療計画室

[±0]

HEU

CK

150

HEU

CK

150

100

FEC

1
0
0
φ

1
5
0
φ

1
5
0
φ

FEC

50

砂利敷
新設

150φ

150φ

100φ

100φ

100φ

100φ

HEU

200

CK

診察室2
[±0]

S=1/100平面図

【換気設備】

治療計画室・品質管理室

インテリアパネル.天吊防振金具.SUS製深型フード（防虫網付）x2,専用スイッチ

インテリアパネル.天吊防振金具.SUS製深型フード（防虫網付）x2,専用スイッチ

☆

☆

☆

2

2

100φ

機械設備工事

換気設備

改修図

注記：図中の　　印の機器はシックハウス用換気機器を示し、24時間換気の表示をスイッチに明記すること。☆

機器リスト,平面図（改修図） Ｍ－１０

Ｎ

待合
[±0] ☆HEU

CK

200

（待合）

砂利敷
新設

200

HEU-200

130

128.0

Ｍ
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